



## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - COMISSÃO DE LICITACAO ELETRONICA - (CE)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / N° Processo: 05.02.01/2021 - SRP)

às 09:07:23 horas do dia 24/02/2021 no endereço RUA PADRE CLICERIO, N° 4605, bairro SAO FRANCISCO, da cidade de TABULEIRO DO NORTE - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LEYDIANE VIEIRA CHAGAS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 05.02.01/2021 - SRP - 2021/ 0/02/2021 que tem por objeto SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/ CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

### Lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
24/02/2021 08:08:12:664	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 50.648,96
23/02/2021 14:48:30:327	RILAMI FERREIRA DA SILVA	R\$ 50.648,96
23/02/2021 20:38:19:035	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 50.648,96
24/02/2021 07:00:41:865	C DA SILVA PEREIRA SENA	R\$ 48.659,20

### Lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/02/2021 14:47:03:383	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 79.196,36
23/02/2021 14:48:30:327	RILAMI FERREIRA DA SILVA	R\$ 79.196,36
23/02/2021 20:38:19:035	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 79.196,36
24/02/2021 07:00:41:865	C DA SILVA PEREIRA SENA	R\$ 77.985,30

### Lote (3) - LOTE III MATERIAIS DE PINTURA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/02/2021 14:48:30:327	RILAMI FERREIRA DA SILVA	R\$ 52.453,85
23/02/2021 20:38:19:035	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 52.453,85

### Lote (4) - LOTE IV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

26/02/2021

Página 1 de 5



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/02/2021 20:38:19:035	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 196.643,28

Após a etapa de lances, foram apresentados os seguintes menores preços:

**Lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO**

Data-Hora	Fornecedor	Lance
24/02/2021 09:29:52:527	C DA SILVA PEREIRA SENA	R\$ 4.699,99
24/02/2021 09:28:59:877	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 45.890,00
24/02/2021 09:32:50:875	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 46.900,00
24/02/2021 09:30:05:355	RILAMI FERREIRA DA SILVA	R\$ 47.255,00

**Lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)**

Data-Hora	Fornecedor	Lance
24/02/2021 09:30:15:324	M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA ME	R\$ 56.000,00
24/02/2021 09:30:35:510	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 74.900,00
24/02/2021 09:31:00:640	C DA SILVA PEREIRA SENA	R\$ 76.999,90
24/02/2021 09:30:21:081	RILAMI FERREIRA DA SILVA	R\$ 77.801,00

**Lote (3) - LOTE III MATERIAIS DE PINTURA**

Data-Hora	Fornecedor	Lance
24/02/2021 09:37:07:432	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 49.889,00
24/02/2021 09:37:48:894	RILAMI FERREIRA DA SILVA	R\$ 52.450,00

**Lote (4) - LOTE IV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/02/2021 20:38:19:035	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 196.643,28

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 24/02/2021, às 09:38:58 horas, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 24/02/2021, às 09:57:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2021, às 09:57:47 horas, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO - a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: C DA SILVA PEREIRA SENA. No dia 24/02/2021, às 11:08:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2021, às 11:08:41 horas, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Senhores licitantes, informo que a empresa apresentou documentos de habilitação conforme as condições fixadas no edital. Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal em conformidade com a cláusula 10.1 do edital. No dia 24/02/2021, às 15:21:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2021, às 15:21:34 horas, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Indagado aos licitantes sobre intenção de interpor recurso, os mesmos não expressaram interesse em interpor recurso. A Pregoeira procedeu à ADJUDICAÇÃO, na forma do art. 4, inciso XX, da Lei N°.10.520/02 e o capítulo XII art. 46 do Decreto nº 10.024/19.

No dia 24/02/2021, às 15:21:34 horas, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA com o valor R\$ 45.890,00.

No dia 24/02/2021, às 09:40:22 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00002\_multisalas-04. No dia 24/02/2021, às 11:09:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2021, às 11:09:27 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Senhores licitantes, informo que a empresa apresentou documentos de habilitação conforme as condições fixadas no edital. Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal em conformidade com a cláusula 10.1 do edital. No dia 24/02/2021, às 15:21:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2021, às 15:21:48 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Indagado aos licitantes sobre intenção de interpor recurso, os mesmos não expressaram interesse em interpor recurso. A Pregoeira procedeu à ADJUDICAÇÃO, na forma do art. 4, inciso XX, da Lei N°.10.520/02 e o capítulo XII art. 46 do Decreto nº 10.024/19.

No dia 24/02/2021, às 15:21:48 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME com o valor R\$ 55.999,40.



No dia 24/02/2021, às 09:42:00 horas, no lote (3) - LOTE III MATERIAIS DE PINTURA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 24/02/2021, às 11:09:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2021, às 11:09:41 horas, no lote (3) - LOTE III MATERIAIS DE PINTURA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Senhores licitantes, informo que a empresa apresentou documentos de habilitação conforme as condições fixadas no edital. Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal em conformidade com a cláusula 10.1 do edital. No dia 24/02/2021, às 15:22:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2021, às 15:22:00 horas, no lote (3) - LOTE III MATERIAIS DE PINTURA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Indagado aos licitantes sobre intenção de interpor recurso, os mesmos não expressaram interesse em interpor recurso. A Pregoeira procedeu à ADJUDICAÇÃO, na forma do art. 4, inciso XX, da Lei N°.10.520/02 e o capítulo XII art. 46 do Decreto nº 10.024/19.

No dia 24/02/2021, às 15:22:00 horas, no lote (3) - LOTE III MATERIAIS DE PINTURA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa REFORMAR CONSTRUCOES LTDA com o valor R\$ 49.888,92.

No dia 24/02/2021, às 09:46:54 horas, no lote (4) - LOTE IV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 24/02/2021, às 11:10:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2021, às 11:10:12 horas, no lote (4) - LOTE IV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Senhores licitantes, informo que a empresa apresentou documentos de habilitação conforme as condições fixadas no edital. Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal em conformidade com a cláusula 10.1 do edital. No dia 24/02/2021, às 15:22:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink]*




No dia 24/02/2021, às 15:22:10 horas, no lote (4) - LOTE IV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Indagado aos licitantes sobre intenção de interpor recurso, os mesmos não expressaram interesse em interpor recurso. A Pregoeira procedeu à ADJUDICAÇÃO, na forma do art. 4, inciso XX, da Lei N°.10.520/02 e o capítulo XII art. 46 do Decreto nº 10.024/19.

No dia 24/02/2021, às 15:22:10 horas, no lote (4) - LOTE IV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa REFORMAR CONSTRUCOES LTDA com o valor R\$ 196.643,28.

No dia 24/02/2021, às 09:57:46 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - C DA SILVA PEREIRA SENA, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante no seu ultimo lance tornou o preço do Lote inexecuível.

No dia 26/02/2021, às 08:45:22 horas, a autoridade competente da licitação - CARLITO RODRIGUES SILVA - alterou a situação da licitação para homologada.


Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a a segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

  
**LEYDIANE VIEIRA CHAGAS**


Pregoeiro da disputa

  
**CARLITO RODRIGUES SILVA**

Autoridade Competente

  
**ERANDIR SOARES MAIA**

Membro Equipe Apoio

  
**FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

32.476.739/0001-60 C DA SILVA PEREIRA SENA

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA

10.486.051/0001-29 M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME

29.186.782/0001-87 REFORMAR CONSTRUCOES LTDA

26.601.949/0001-30 RILAMI FERREIRA DA SILVA