



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - COMISSÃO DE LICITACAO ELETRONICA - (CE)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / N° Processo: 21.01.01/2021-SRP)

às 09:01:06 horas do dia 10/02/2021 no endereço RUA PADRE CLICERIO, Nº 4605, bairro SAO FRANCISCO, da cidade de TABULEIRO DO NORTE - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LEYDIANE VIEIRA CHAGAS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 21.01.01/2021-SRP - 2021/27/01/2021 que tem por objeto SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
10/02/2021 07:58:48:081	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 60.052,15
09/02/2021 15:41:19:319	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 60.052,15
09/02/2021 21:58:00:716	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 60.052,15

Lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/02/2021 14:48:39:596	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 35.231,46
09/02/2021 20:31:08:968	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 35.231,46
09/02/2021 21:58:00:716	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 35.231,46

Lote (3) - LOTE III MATERIAIS DIVERSOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/02/2021 21:58:00:716	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 98.705,06

Lote (4) - LOTE IV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

09/02/2021 21:58:00:716

REFORMAR CONSTRUCOES LTDA

R\$ 201.618,20



Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/02/2021 09:23:14:881	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 52.875,50
10/02/2021 09:22:18:201	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 59.888,00
10/02/2021 07:58:48:081	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 60.052,15

Lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/02/2021 09:20:23:222	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 29.995,90
10/02/2021 09:20:56:554	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 33.480,00
10/02/2021 09:20:05:657	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 34.900,00

Lote (3) - LOTE III MATERIAIS DIVERSOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/02/2021 09:25:17:415	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 98.705,00

Lote (4) - LOTE IV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/02/2021 09:21:08:625	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 201.618,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 10/02/2021, às 09:30:26 horas, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00001_multisalás-03. No dia 10/02/2021, às 10:08:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/02/2021, às 10:08:18 horas, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Senhores licitantes, informo que a empresa apresentou proposta de preços e comprovou o atendimento às condições de habilitação presentes no edital. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação da licitante



no sistema. Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal. No dia 11/02/2021, às 12:36:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/02/2021, às 12:36:31 horas, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Indagado aos licitantes sobre intenção de interpor recurso, os mesmos não expressaram interesse em interpor recurso. A Pregoeira procedeu à ADJUDICAÇÃO, na forma do art. 4, inciso XX, da Lei N°.10.520/02 e o capítulo XII art. 46 do Decreto nº 10.024/19.

No dia 11/02/2021, às 12:36:31 horas, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa REFORMAR CONSTRUCOES LTDA com o valor R\$ 52.875,50.

No dia 10/02/2021, às 09:32:03 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalass-03. No dia 11/02/2021, às 10:59:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/02/2021, às 10:59:07 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Senhores licitantes, informo que a empresa apresentou proposta de preços e comprovou o atendimento às condições de habilitação presentes no edital. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação da licitante no sistema. Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal. No dia 11/02/2021, às 12:37:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/02/2021, às 12:37:59 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Indagado aos licitantes sobre intenção de interpor recurso, os mesmos não expressaram interesse em interpor recurso. A Pregoeira procedeu à ADJUDICAÇÃO, na forma do art. 4, inciso XX, da Lei N°. 10.520/02 e o capítulo XII art. 46 do Decreto nº 10.024/19.

No dia 11/02/2021, às 12:37:59 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa REFORMAR CONSTRUCOES LTDA com o valor R\$ 29.995,90.

No dia 10/02/2021, às 09:32:08 horas, no lote (3) - LOTE III MATERIAIS DIVERSOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 10/02/2021, 10:08:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/02/2021, às 10:08:54 horas, no lote (3) - LOTE III MATERIAIS DIVERSOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Senhores licitantes, informo que a empresa apresentou proposta de preços e comprovou o atendimento às condições de habilitação presentes no edital. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação da licitante no sistema. Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal. No dia 11/02/2021, às 12:38:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/02/2021, às 12:38:09 horas, no lote (3) - LOTE III MATERIAIS DIVERSOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Indagado aos licitantes sobre intenção de interpor recurso, os mesmos não expressaram interesse em interpor recurso. A Pregoeira procedeu à ADJUDICAÇÃO, na forma do art. 4, inciso XX, da Lei N°. 10.520/02 e o capítulo XII art. 46 do Decreto nº 10.024/19.

No dia 11/02/2021, às 12:38:09 horas, no lote (3) - LOTE III MATERIAIS DIVERSOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REFORMAR CONSTRUCOES LTDA com o valor R\$ 98.704,96.

No dia 10/02/2021, às 09:29:40 horas, no lote (4) - LOTE IV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 10/02/2021, às 10:09:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/02/2021, às 10:09:06 horas, no lote (4) - LOTE IV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Senhores licitantes, informo que a empresa apresentou proposta de preços e comprovou o atendimento às condições de habilitação presentes no edital. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação da licitante no sistema. Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal. No dia 11/02/2021, às 12:38:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/02/2021, às 12:38:20 horas, no lote (4) - LOTE IV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Indagado aos licitantes sobre intenção de interpor recurso, os mesmos não expressaram interesse em interpor recurso. A Pregoeira procedeu à ADJUDICAÇÃO, na forma do art. 4, inciso XX, da Lei N°. 10.520/02 e o capítulo XII art. 46 do Decreto nº 10.024/19.



No dia 11/02/2021, às 12:38:20 horas, no lote (4) - LOTE IV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa REFORMAR CONSTRUÇOES LTDA com o valor R\$ 201.618,00.

No dia 15/02/2021, às 08:51:56 horas, a autoridade competente da licitação - CARLITO RODRIGUES SILVA - alterou a situação da licitação para homologada.


Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


LEYDIANE VIEIRA CHAGAS


Pregoeiro da disputa


CARLITO RODRIGUES SILVA

Autoridade Competente


ERANDIR SOARES MAIA

Membro Equipe Apoio


FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA

37.278.673/0001-18 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

18.027.677/0001-89 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA

29.186.782/0001-87 REFORMAR CONSTRUÇOES LTDA

29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI