

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO



Dependência: MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - (CE)

Licitação: (Ano: 2019/ MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE / N° Processo: 08.05.01/2019)

às 11:04:17 horas do dia 29/05/2019 no endereço RUA PADRE CLICERIO, N° 4605, bairro SAO FRANCISCO, da cidade de TABULEIRO DO NORTE - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LEYDIANE VIEIRA CHAGAS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 08.05.01/2019 - 2019/15/05/2019 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Lote I


Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/05/2019 09:20:59:303	ST LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	R\$ 96.300,00
28/05/2019 17:35:05:213	COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 90.950,00
28/05/2019 12:46:57:764	QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE	R\$ 82.390,00
28/05/2019 18:31:00:989	V C BATISTA EIRELI - ME EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	R\$ 81.320,00
29/05/2019 01:07:59:645	R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI ME	R\$ 4,20
28/05/2019 10:08:25:469	V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 74.900,00
29/05/2019 10:32:06:732	AD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI -	R\$ 83.486,00
27/05/2019 09:41:52:452	F M LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	R\$ 68.480,00
29/05/2019 07:19:35:538	LOTRANS SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 85.600,00
23/05/2019 16:26:01:361	PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 89.880,00
28/05/2019 10:11:27:596	LINHA DO EQUADOR CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 79.180,00
29/05/2019 10:32:40:165	L & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 87.526,00
28/05/2019 11:02:33:525	LC - CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 77.040,00
28/05/2019 16:24:53:120	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	R\$ 96.300,00

Lote (2) - LOTE II

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/05/2019 09:20:59:303	ST LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	R\$ 581.000,00

24/07/2019

Página 1 de 15



28/05/2019 17:35:05:213	COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	R\$ 503.146,00
28/05/2019 12:46:57:764	QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	R\$ 458.990,00
28/05/2019 18:31:00:989	V C BATISTA EIRELI - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 488.040,00
29/05/2019 01:07:59:645	R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI ME	R\$ 4,45
28/05/2019 10:08:25:469	V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 464.800,00
29/05/2019 10:33:46:345	AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI -	R\$ 488.040,00
27/05/2019 09:41:52:452	F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 488.040,00
29/05/2019 07:19:35:538	LOTRANS SERVICOS LTDA-ME	R\$ 522.900,00
23/05/2019 16:26:01:361	PROJET CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 522.900,00
28/05/2019 10:11:27:596	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 522.900,00
29/05/2019 10:33:21:526	L & F COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 475.258,00
28/05/2019 11:02:33:525	LC - CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS EIRELI	R\$ 441.560,00
28/05/2019 16:24:53:120	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	R\$ 522.900,00

### Lote (3) - LOTE III

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/05/2019 09:20:59:303	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 598.400,00
28/05/2019 17:35:05:213	COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	R\$ 565.760,00
28/05/2019 12:46:57:764	QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	R\$ 467.840,00
28/05/2019 18:31:00:989	V C BATISTA EIRELI - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 500.480,00
29/05/2019 01:07:59:645	R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI ME	R\$ 4,95
28/05/2019 10:08:25:469	V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 652.800,00
29/05/2019 10:34:57:145	AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI -	R\$ 511.360,00
27/05/2019 09:41:52:452	F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 565.760,00
29/05/2019 07:19:35:538	LOTRANS SERVICOS LTDA-ME	R\$ 652.800,00
23/05/2019 16:26:01:361	PROJET CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 544.000,00
28/05/2019 10:11:27:596	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 587.520,00
29/05/2019 10:34:37:664	L & F COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 444.992,00
28/05/2019 11:02:33:525	LC - CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS EIRELI	R\$ 478.720,00
28/05/2019 16:24:53:120	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	R\$ 565.760,00

### Lote (4) - LOTE IV

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/05/2019 09:20:59:303	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 56.000,00
28/05/2019 17:35:05:213	COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	R\$ 62.860,00
28/05/2019 12:46:57:764	QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	R\$ 42.000,00
28/05/2019 18:31:00:989	V C BATISTA EIRELI - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 47.600,00
29/05/2019 01:07:59:645	R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI ME	R\$ 3,95
28/05/2019 10:08:25:469	V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 44.800,00
29/05/2019 10:36:01:878	AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI -	R\$ 49.000,00



27/05/2019 09:41:52:452	F M LOCAOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 37.800,00
29/05/2019 07:19:35:538	LOTRANS SERVICOS LTDA-ME	R\$ 54.600,00
23/05/2019 16:26:01:361	PROJET CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 50.400,00
28/05/2019 10:11:27:596	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 40.600,00
29/05/2019 10:36:38:237	L & F COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 57.260,00
28/05/2019 11:02:33:525	LC - CONSTRUCOES LOCAOES E SERVICOS EIRELI	R\$ 47.600,00
28/05/2019 16:24:53:120	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	R\$ 57.400,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

#### Lote (1) - Lote I

Data-Hora	Fornecedor	Lance
29/05/2019 11:57:10:688	LOTRANS SERVICOS LTDA-ME	R\$ 2,58
29/05/2019 11:56:32:596	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 2,60
29/05/2019 11:56:37:510	V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2,61
29/05/2019 11:51:33:780	ST LOCAO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 2,82
29/05/2019 11:39:11:665	V C BATISTA EIRELI - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 2,96
29/05/2019 11:34:47:998	F M LOCAOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 3,11
29/05/2019 11:32:43:413	COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	R\$ 3,20
29/05/2019 11:48:02:591	R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI ME	R\$ 3,72
29/05/2019 11:31:41:701	QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	R\$ 3,77
29/05/2019 11:30:01:925	LC - CONSTRUCOES LOCAOES E SERVICOS EIRELI	R\$ 3,79
29/05/2019 11:19:57:709	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	R\$ 3,99
29/05/2019 11:43:08:062	PROJET CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 4,07

#### Lote (2) - LOTE II

Data-Hora	Fornecedor	Lance
29/05/2019 12:06:52:952	COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	R\$ 3,90
29/05/2019 12:05:45:516	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 3,91
29/05/2019 12:05:26:978	V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3,92
29/05/2019 12:01:51:237	LC - CONSTRUCOES LOCAOES E SERVICOS EIRELI	R\$ 3,95
29/05/2019 12:03:09:550	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	R\$ 3,99
29/05/2019 12:03:49:506	LOTRANS SERVICOS LTDA-ME	R\$ 4,18
29/05/2019 12:00:36:483	PROJET CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 4,20
29/05/2019 12:04:03:246	QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	R\$ 4,25
29/05/2019 12:04:34:880	ST LOCAO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 4,42
29/05/2019 12:00:05:390	V C BATISTA EIRELI - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 4,44
29/05/2019 01:07:59:645	R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI ME	R\$ 4,45
27/05/2019 09:41:52:452	F M LOCAOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 488.040,00



### Lote (3) - LOTE III

Data-Hora	Fornecedor	Lance
29/05/2019 12:40:50:578	LINHA DO EQUADOR CONSTRUÇOES EIRELI	R\$ 3,14
29/05/2019 12:39:20:202	LOTRANS SERVICOS LTDA-ME	R\$ 3,15
29/05/2019 12:36:09:058	V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3,19
29/05/2019 12:24:29:960	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 3,77
29/05/2019 12:22:57:255	V C BATISTA EIRELI - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 3,84
29/05/2019 12:20:57:905	QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRE	R\$ 4,28
29/05/2019 12:15:44:080	LC - CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS EIRELI	R\$ 4,35
29/05/2019 12:22:10:813	R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI ME	R\$ 4,41
29/05/2019 12:18:44:872	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	R\$ 4,42
29/05/2019 12:20:12:309	PROJET CONSTRUÇOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 4,80
29/05/2019 12:18:03:881	COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	R\$ 5,20
27/05/2019 09:41:52:452	F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 565.760,00

### Lote (4) - LOTE IV

Data-Hora	Fornecedor	Lance
29/05/2019 13:13:16:225	LINHA DO EQUADOR CONSTRUÇOES EIRELI	R\$ 2,61
29/05/2019 13:13:19:164	V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2,62
29/05/2019 13:12:54:937	LOTRANS SERVICOS LTDA-ME	R\$ 2,63
29/05/2019 13:04:43:245	QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRE	R\$ 2,68
29/05/2019 12:56:19:811	V C BATISTA EIRELI - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 2,80
29/05/2019 12:45:27:680	LC - CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS EIRELI	R\$ 3,35
29/05/2019 12:57:49:025	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 3,41
29/05/2019 12:46:17:862	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	R\$ 3,42
29/05/2019 12:48:45:445	PROJET CONSTRUÇOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 3,60
29/05/2019 01:07:59:645	R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI ME	R\$ 3,95
29/05/2019 12:54:53:061	COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	R\$ 4,49
27/05/2019 09:41:52:452	F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 37.800,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 29/05/2019, às 11:59:09 horas, no lote (1) - Lote I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 30/05/2019, às 16:02:45 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 30/05/2019, às 16:02:45 horas, no lote (1) - Lote I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVICOS LTDA-ME. No dia 27/06/2019, às 14:02:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/06/2019, às 14:02:44 horas, no lote (1) - Lote I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI. No dia 01/07/2019, às 14:52:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/07/2019, às 14:52:00 horas, no lote (1) - Lote I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI. No dia 02/07/2019, às 15:18:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2019, às 15:18:27 horas, no lote (1) - Lote I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 04/07/2019, às 09:01:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/07/2019, às 09:01:44 horas, no lote (1) - Lote I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: V C BATISTA EIRELI - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL. No dia 05/07/2019, às 11:19:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/07/2019, às 11:19:58 horas, no lote (1) - Lote I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 09/07/2019, às 09:16:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/07/2019, às 09:16:00 horas, no lote (1) - Lote I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI. No dia 10/07/2019, às 10:49:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/07/2019, às 10:49:42 horas, no lote (1) - Lote I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI ME. No dia 11/07/2019, às 13:26:59 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 11/07/2019, às 13:26:59 horas, no lote (1) - Lote I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE. No dia 18/07/2019, às 09:38:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2019, às 09:38:38 horas, no lote (1) - Lote I - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante foi notificada para a apresentação da documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme item 9.1 do edital, sendo essa declarada vencedora. No dia 22/07/2019, às 09:49:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/07/2019, às 09:49:44 horas, no lote (1) - Lote I - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme o item 9.1 do edital, entregando os documentos no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis após ter sido declarado vencedor.

No dia 22/07/2019, às 09:49:44 horas, no lote (1) - Lote I - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LC - CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS EIRELI com o valor R\$ 3,62.

No dia 29/05/2019, às 12:14:18 horas, no lote (2) - LOTE II - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 30/05/2019, às 16:03:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2019, às 16:03:11 horas, no lote (2) - LOTE II - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI. No dia 27/06/2019, às 14:03:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/06/2019, às 14:03:03 horas, no lote (2) - LOTE II - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI. No dia 01/07/2019, às 14:52:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/07/2019, às 14:52:25 horas, no lote (2) - LOTE II - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI. No



dia 18/07/2019, às 09:39:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2019, às 09:39:40 horas, no lote (2) - LOTE II - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante foi notificada para a apresentação da documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme item 9.1 do edital, sendo essa declarada vencedora. No dia 22/07/2019, às 09:50:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/07/2019, às 09:50:20 horas, no lote (2) - LOTE II - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme o item 9.1 do edital, entregando os documentos no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis após ter sido declarado vencedor.

No dia 22/07/2019, às 09:50:20 horas, no lote (2) - LOTE II - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa LC - CONSTRUÇÕES LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI com o valor R\$ 3,80.

No dia 29/05/2019, às 12:44:49 horas, no lote (3) - LOTE III - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/06/2019, às 14:03:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/06/2019, às 14:03:17 horas, no lote (3) - LOTE III - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: LINHA DO EQUADOR CONSTRUÇÕES EIRELI. No dia 27/06/2019, às 14:03:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/06/2019, às 14:03:59 horas, no lote (3) - LOTE III - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVIÇOS LTDA-ME. No dia 27/06/2019, às 14:04:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/06/2019, às 14:04:50 horas, no lote (3) - LOTE III - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/07/2019, às 14:53:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/07/2019, às 14:53:49 horas, no lote (3) - LOTE III - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVIÇOS LTDA-ME. No dia 02/07/2019, às 15:18:49 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 02/07/2019, às 15:18:49 horas, no lote (3) - LOTE III - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI. No dia 04/07/2019, às 09:02:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/07/2019, às 09:02:00 horas, no lote (3) - LOTE III - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 05/07/2019, às 11:20:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/07/2019, às 11:20:17 horas, no lote (3) - LOTE III - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: V C BATISTA EIRELI - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL. No dia 09/07/2019, às 09:16:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/07/2019, às 09:16:18 horas, no lote (3) - LOTE III - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUcoes E SERVICOS EIRE. No dia 18/07/2019, às 09:40:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2019, às 09:40:11 horas, no lote (3) - LOTE III - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante foi notificada para a apresentação da documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme item 9.1 do edital, sendo essa declarada vencedora. No dia 22/07/2019, às 09:50:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/07/2019, às 09:50:47 horas, no lote (3) - LOTE III - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme o item 9.1 do edital, entregando os documentos no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis após ter sido declarado vencedor.

No dia 22/07/2019, às 09:50:47 horas, no lote (3) - LOTE III - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LC - CONSTRUcoes LOCACOES E SERVICOS EIRELI com o valor R\$ 4,35.

No dia 29/05/2019, às 13:15:41 horas, no lote (4) - LOTE IV - a situação do lote foi





alterada para: arrematado. No dia 27/06/2019, às 14:04:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/06/2019, às 14:04:24 horas, no lote (4) - LOTE IV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: LINHA DO EQUADOR CONSTRUÇOES EIRELI. No dia 01/07/2019, às 14:54:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/07/2019, às 14:54:01 horas, no lote (4) - LOTE IV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI. No dia 02/07/2019, às 15:19:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2019, às 15:19:05 horas, no lote (4) - LOTE IV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVICOS LTDA-ME. No dia 04/07/2019, às 09:02:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/07/2019, às 09:02:25 horas, no lote (4) - LOTE IV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRE. No dia 05/07/2019, às 11:20:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/07/2019, às 11:20:33 horas, no lote (4) - LOTE IV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: V C BATISTA EIRELI - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL. No dia 18/07/2019, às 09:40:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2019, às 09:40:35 horas, no lote (4) - LOTE IV - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante foi notificada para a apresentação da documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme item 9.1 do edital, sendo essa declarada vencedora. No dia 22/07/2019, às 09:51:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/07/2019, às 09:51:12 horas, no lote (4) - LOTE IV - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme o item 9.1 do edital, entregando os documentos no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis após ter sido



declarado vencedor.

No dia 22/07/2019, às 09:51:12 horas, no lote (4) - LOTE IV - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LC - CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS EIRELI com o valor R\$ 3,35.

No dia 29/05/2019, às 10:32:06 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou a proposta do fornecedor - AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI -, no lote (1) - Lote I. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 5.1 do edital.

No dia 29/05/2019, às 10:32:40 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou a proposta do fornecedor - L & F COMERCIO E SERVICOS LTDA, no lote (1) - Lote I. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 5.1 do edital.

No dia 29/05/2019, às 10:33:21 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou a proposta do fornecedor - L & F COMERCIO E SERVICOS LTDA, no lote (2) - LOTE II. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 5.1 do edital.

No dia 29/05/2019, às 10:33:46 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou a proposta do fornecedor - AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI -, no lote (2) - LOTE II. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 5.1 do edital.

No dia 29/05/2019, às 10:34:37 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou a proposta do fornecedor - L & F COMERCIO E SERVICOS LTDA, no lote (3) - LOTE III. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 5.1 do edital.

No dia 29/05/2019, às 10:34:57 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou a proposta do fornecedor - AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI -, no lote (3) - LOTE III. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 5.1 do edital.

No dia 29/05/2019, às 10:36:01 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou a proposta do fornecedor - AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI -, no lote (4) - LOTE IV. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 5.1 do edital.



No dia 29/05/2019, às 10:36:38 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou a proposta do fornecedor - L & F COMERCIO E SERVICOS LTDA, no lote (4) - LOTE IV. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 5.1 do edital.

No dia 30/05/2019, às 16:02:44 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - LOTRANS SERVICOS LTDA-ME, no lote (1) - Lote I. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 9.1 do edital, não apresentando documentação de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 30/05/2019, às 16:03:10 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, no lote (2) - LOTE II. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 9.1 do edital, não apresentando documentação de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 27/06/2019, às 14:02:42 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI, no lote (1) - Lote I. O motivo da desclassificação foi: A comissão solicitou via e-mail (ver folhas 318 a 322) do processo, a empresa responde que entraria em contato com a empresa Anali e foram passados outros e-mail cobrando esse documento e não obteve resposta. Diante da situação a comissão em comum acordo ao fato da não comprovação da autenticidade do documento requisitado, para maior transparência e zelo por parte da administração publica, foram na unanimidade pela inabilitação da empresa Linha do Equador, pois a mesma não respondeu aos questionamentos constantes da clausula 8.9.1 do edital.

No dia 27/06/2019, às 14:03:03 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI, no lote (2) - LOTE II. O motivo da desclassificação foi: A comissão solicitou via e-mail (ver folhas 318 a 322) do processo, a empresa responde que entraria em contato com a empresa Anali e foram passados outros e-mail cobrando esse documento e não obteve resposta. Diante da situação a comissão em comum acordo ao fato da não comprovação da autenticidade do documento requisitado, para maior transparência e zelo por parte da administração publica, foram na unanimidade pela inabilitação da empresa Linha do Equador, pois a mesma não respondeu aos questionamentos constantes da clausula 8.9.1 do edital.



No dia 27/06/2019, às 14:03:16 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI, no lote (3) - LOTE III. O motivo da desclassificação foi: A comissão solicitou via e-mail (ver folhas 318 a 322) do processo, a empresa responde que entraria em contato com a empresa Anali e foram passados outros e-mail cobrando esse documento e não obteve resposta. Diante da situação a comissão em comum acordo ao fato da não comprovação da autenticidade do documento requisitado, para maior transparência e zelo por parte da administração publica, foram na unanimidade pela inabilitação da empresa Linha do Equador, pois a mesma não respondeu aos questionamentos constantes da clausula 8.9.1 do edital.

No dia 27/06/2019, às 14:04:23 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI, no lote (4) - LOTE IV. O motivo da desclassificação foi: A comissão solicitou via e-mail (ver folhas 318 a 322) do processo, a empresa responde que entraria em contato com a empresa Anali e foram passados outros e-mail cobrando esse documento e não obteve resposta. Diante da situação a comissão em comum acordo ao fato da não comprovação da autenticidade do documento requisitado, para maior transparência e zelo por parte da administração publica, foram na unanimidade pela inabilitação da empresa Linha do Equador, pois a mesma não respondeu aos questionamentos constantes da clausula 8.9.1 do edital.

No dia 01/07/2019, às 14:51:58 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI, no lote (1) - Lote I. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 9.1 do edital, não apresentando documentação de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 01/07/2019, às 14:52:25 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI, no lote (2) - LOTE II. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 9.1 do edital, não apresentando documentação de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 01/07/2019, às 14:53:48 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - LOTRANS SERVICOS LTDA-ME, no lote (3) - LOTE III. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 9.1 do edital, não apresentando documentação de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.



No dia 01/07/2019, às 14:54:00 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI, no lote (4) - LOTE IV. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 9.1 do edital, não apresentando documentação de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 02/07/2019, às 15:18:27 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI - ME, no lote (1) - Lote I. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 9.1 do edital, não apresentando documentação de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 02/07/2019, às 15:18:48 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI, no lote (3) - LOTE III. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 9.1 do edital, não apresentando documentação de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 02/07/2019, às 15:19:05 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - LOTRANS SERVICOS LTDA-ME, no lote (4) - LOTE IV. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 9.1 do edital, não apresentando documentação de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 04/07/2019, às 09:01:44 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - V C BATISTA EIRELI - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL, no lote (1) - Lote I. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 9.1 do edital, não apresentando documentação de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 04/07/2019, às 09:02:00 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI - ME, no lote (3) - LOTE III. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 9.1 do edital, não apresentando documentação de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 04/07/2019, às 09:02:24 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE, no lote (4) - LOTE IV. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 9.1 do edital, não apresentando documentação de



habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 05/07/2019, às 11:19:57 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME, no lote (1) - Lote I. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 9.1 do edital, não apresentando documentação de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 05/07/2019, às 11:20:17 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - V C BATISTA EIRELI - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL, no lote (3) - LOTE III. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 9.1 do edital, não apresentando documentação de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 05/07/2019, às 11:20:32 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - V C BATISTA EIRELI - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL, no lote (4) - LOTE IV. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 9.1 do edital, não apresentando documentação de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 09/07/2019, às 09:16:00 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, no lote (1) - Lote I. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 9.1 do edital, não apresentando documentação de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 09/07/2019, às 09:16:17 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE, no lote (3) - LOTE III. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 9.1 do edital, não apresentando documentação de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 10/07/2019, às 10:49:42 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI ME, no lote (1) - Lote I. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 9.1 do edital, não apresentando documentação de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.


No dia 11/07/2019, às 13:26:58 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES



E SERVICOS EIRE, no lote (1) - Lote I. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 9.1 do edital, não apresentando documentação de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 24/07/2019, às 08:54:35 horas, a autoridade competente da licitação - CARLITO RODRIGUES SILVA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

  
**LEYDIANE VIEIRA CHAGAS**


Pregoeiro da disputa

  
**CARLITO RODRIGUES SILVA**

Autoridade Competente

  
**ERANDIR SOARES MAIA**

Membro Equipe Apoio

  
**ANTONIO JEAN DA SILVA**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

- 22.032.930/0001-60 AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI -
- 17.555.669/0001-42 COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
- 23.327.577/0001-08 F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME
- 30.912.516/0001-73 L & F COMERCIO E SERVICOS LTDA
- 16.779.292/0001-42 LC - CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
- 32.490.833/0001-74 LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI
- 17.086.765/0001-99 LOTRANS SERVICOS LTDA-ME
- 26.669.235/0001-64 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME
- 20.014.873/0001-60 PROJET CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
- 11.795.893/0001-25 QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE
- 23.865.623/0001-22 R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI ME
- 12.465.363/0001-81 ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI - ME
- 10.664.921/0001-02 V C BATISTA EIRELI - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL
- 27.499.707/0001-40 V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI