

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MACENA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS), PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, EM ANEXO..

DANTAS & OLIVEIRA

LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
À CNPJ: 10.684.414/0001-30

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.04.01/2018-SEOSP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.04.01/2018-SEOSP.

Tabuleiro do Norte – Ceará, 02 de junho de 2018.

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispstos na CONCORRÊNCIA PÚBLICA supracitada, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, inscrita no CNPJ/CPF nº 10.684.414/0001-30, com sede na SIT LAJES, nº S/N, LAJES, CEP: 63.490-000, JAGUARIBARA - CEARÁ, declara para os fins licitatórios:

- Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.
 - Declara que, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus anexos, caso seja proclamada vencedora.
 - Declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas neste edital e seus anexos.
 - Declara que, caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Tarciso Dantas de Oliveira, Carteira de Identidade nº 99002096403, expedida em 20/07/1999, Órgão Expedidor SSPCE, e CPF nº 260.229.073-49, como representante legal desta empresa.
 - Declara que o preço total para a execução da obra está contido todas as despesas necessárias, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, carga, transporte, descarga, montagem, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, custo horário de utilização de equipamentos, despesas administrativas, óleo diesel, deslocamentos de pessoal, taxas, tarifas, fretes, emolumentos, custos, EPI's, vigilância, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações, seguros em geral, margem de lucro, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;
 - Declara que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, do objeto do edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.
 - Declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
 - Declara que até na presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório.
 - Declara que concorda com o edital e seus anexos.
- Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei

VALOR GLOBAL COM BDI: R\$ 1.200.127,15 (um milhão e duzentos mil, cento e vinte e sete reais e quinze centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 180 (cento e oitenta) DIAS, E DEVERÁ SER CONTADA DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS.

RAZÃO SOCIAL: DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA – ME

CNPJ: 10.684.414/0001-30

ENDEREÇO: SIT LAJES, nº S/N, LAJES, CEP: 63.490-000, JAGUARIBARA - CEARÁ.

FONE: (85) 99953-6967

BANCO: CAIXA ECONÔMICA AGÊNCIA Nº: 0749 OP: 003 CONTA CORRENTE Nº: 00000683-9

Email: ftdo42@hotmail.com

Diretor/titular: Francisco Tarciso Dantas de Oliveira

CPF: 260.229.073-49

RG: 99002096403 SSPCE

ENDEREÇO: AV. SEBASTIÃO DANTAS, Nº 330, CENTRO, JAGUARIBARA, CEARÁ.

Atenciosamente:

FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF: 260.229.073-49

RG: 10148

ID: 99002096403

Tabuleiro do Norte – Ceará, 02 de junho de 2018.

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA – ME

CNPJ: 10.684.414/0001-30

Francisco Tarciso Dantas de Oliveira

Diretor/titular

CPF: 260.229.073-49

BENEDITO GOMES DE SOUSA

CPF: 200.066.591-87

ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nº 130191301-4

Benedito Gomes de Sousa
Engenheiro Civil
CREA/MS 2.452/D
Visto nº 5.617/MT

Sit Lajes S/Nº - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953.6967 E-mail: ftdo42@hotmail.com

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 10.694.414/0001-30
SÍTIO LAJES, S/N - JAGUARIBARA-CE - CEP: 64490-000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Obra: Pavimentação em Paralelepípedo


LOCALIDADE: Diversas ruas no Bairro Macena

FONTE DOS PREÇOS: TABELA SEINFRA 024 SEM DESONERAÇÃO e SINAPI 001/2018 NÃO DESONERADA

BDI: 16,09%
Data: 03/06/2018

ENC. SOCIAIS S/ MÃO DE OBRA	
SEM DESONERAÇÃO	
HORA	MÊS
118,19%	74,40%

DANTAS & OLIVEIRA
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 10.694.414/0001-30



ORÇAMENTO										
ITEM	FONTE	COD.	SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI INCLUSO (R\$)	EXTENSO	PREÇO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL (EXTENSO)
RUA DAVI NORONHA										
1.1			Serviços Preliminares						R\$ 6.378,48	seis mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos
1.1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	R\$ 246,74	R\$ 286,44	duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 3.437,28	três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos
1.1.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.280,00	R\$ 0,32	R\$ 0,37	trinta e sete centavos de real	R\$ 843,60	oitocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos
1.1.3	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.280,00	R\$ 0,79	R\$ 0,92	noventa e dois centavos de real	R\$ 2.097,60	dois mil e noventa e sete reais e sessenta centavos
Pavimentação de rua										
Terraplenagem e Movimento de Terra										
1.2.1.1	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	2.280,00	R\$ 1,25	R\$ 1,45	um real e quarenta e cinco centavos	R\$ 3.306,00	três mil, trezentos e seis reais
Pavimentação										
1.2.2.1	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	2.280,00	R\$ 68,12	R\$ 79,08	setenta e nove reais e oito centavos	R\$ 180.302,40	cento e oitenta mil, trezentos e dois reais e quarenta centavos
Drenagem Superficial										
1.2.3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	M	472,00	R\$ 30,36	R\$ 35,24	trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos	R\$ 16.633,28	dezesseis mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos
RUA FRANCISCA VISCILINA										
Serviços Preliminares										
2.1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.287,00	R\$ 0,32	R\$ 0,37	trinta e sete centavos de real	R\$ 476,19	quatrocentos e setenta e seis reais e dezasseis centavos
2.1.2	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.287,00	R\$ 0,79	R\$ 0,92	noventa e dois centavos de real	R\$ 1.184,04	mil cento e oitenta e quatro reais e quatro centavos
Pavimentação de rua										
Terraplenagem e Movimento de Terra										
2.2.1.1	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	1.287,00	R\$ 1,25	R\$ 1,45	um real e quarenta e cinco centavos	R\$ 1.866,15	mil oitocentos e sessenta e seis reais e quinze centavos
Pavimentação										
2.2.2.1	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	1.287,00	R\$ 68,12	R\$ 79,08	setenta e nove reais e oito centavos	R\$ 101.775,96	cento e um mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos
Drenagem Superficial										
2.2.3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	M	304,25	R\$ 30,36	R\$ 35,24	trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos	R\$ 10.721,77	dez mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos
RUA JOAQUIM F. MAIA										
Serviços Preliminares										
3.1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	935,20	R\$ 0,32	R\$ 0,37	trinta e sete centavos de real	R\$ 346,02	trezentos e quarenta e seis reais e dois centavos
3.1.2	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	935,20	R\$ 0,79	R\$ 0,92	noventa e dois centavos de real	R\$ 860,38	oitocentos e sessenta reais e trinta e oito centavos
Pavimentação de rua										
Terraplenagem e Movimento de Terra										
3.2.1.1	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	935,20	R\$ 1,25	R\$ 1,45	um real e quarenta e cinco centavos	R\$ 1.356,04	mil trezentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos
Pavimentação										

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature and stamp

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 10.684.414/0001-30
 STIO LAJES, S/N - JAGUARIBARA-CE - CEP: 84490-000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Obr: Pavimentação em Paralelepípedo

LOCALIDADE: Diversas ruas no Bairro Macena


FONTE DOS PREÇOS: TABELA SEINFRA 024 SEM DESONERAÇÃO e SINAPI 001/2018 NÃO DESONERADA

BDI = 16,09%

Data: 03/06/2018

ENC. SOCIAIS S/ MÃO DE OBRA	
SEM DESONERAÇÃO	
HORA	MÊS
118,19%	74,40%

DANTAS & OLIVEIRA
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 10.684.414/0001-30



ORÇAMENTO

ITEM	FONTE	COD.	SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI INCLUSO (R\$)	EXTENSO	PREÇO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL (EXTENSO)
2.2.1	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	935,20	R\$ 68,12	R\$ 79,08	setenta e nove reais e oito centavos	R\$ 73.955,82	setenta e três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos
3.2.3			Drenagem Superficial							
2.2.3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	M	257,40	R\$ 30,36	R\$ 35,24	trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos	R\$ 9.070,78	noventa e sete mil e setenta reais e setenta e oito centavos
4.1			RUA QUITERIA PEREIRA DE SOUZA						R\$ 52.753,80	cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos
4.1			Serviços Preliminares						R\$ 709,50	setecentos e nove reais e cinquenta centavos
4.1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	550,00	R\$ 0,32	R\$ 0,37	trinta e sete centavos de real	R\$ 203,50	duzentos e três reais e cinquenta centavos
4.1.2	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	550,00	R\$ 0,79	R\$ 0,92	noventa e dois centavos de real	R\$ 506,00	quinhentos e seis reais
4.2			Pavimentação de rua						R\$ 52.044,30	cinquenta e dois mil e quarenta e quatro reais e trinta centavos
4.2.1			Terraplanagem e Movimento de Terra							
4.2.1.1	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	550,00	R\$ 1,25	R\$ 1,45	um real e quarenta e cinco centavos	R\$ 797,50	setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos
4.2.2			Pavimentação							
4.2.2.1	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	550,00	R\$ 68,12	R\$ 79,08	setenta e nove reais e oito centavos	R\$ 43.494,00	quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais
3.2.3			Drenagem Superficial							
4.2.3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	M	220,00	R\$ 30,36	R\$ 35,24	trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos	R\$ 7.752,80	sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos
4.1			RUA PAULO FILGUEIRA						R\$ 50.354,31	cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos
4.1			Serviços Preliminares						R\$ 739,94	setecentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos
4.1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	573,60	R\$ 0,32	R\$ 0,37	trinta e sete centavos de real	R\$ 212,23	duzentos e doze reais e vinte e três centavos
4.1.2	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	573,60	R\$ 0,79	R\$ 0,92	noventa e dois centavos de real	R\$ 527,71	quinhentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos
4.2			Pavimentação de rua						R\$ 54.614,37	cinquenta e quatro mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e sete centavos
4.2.1			Terraplanagem e Movimento de Terra							
4.2.1.1	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	573,60	R\$ 1,25	R\$ 1,45	um real e quarenta e cinco centavos	R\$ 831,72	oitocentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos
4.2.2			Pavimentação							
4.2.2.1	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	573,60	R\$ 68,12	R\$ 79,08	setenta e nove reais e oito centavos	R\$ 45.360,28	quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais e vinte e nove centavos
3.2.3			Drenagem Superficial							
4.2.3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 08/2016	M	239,00	R\$ 30,36	R\$ 35,24	trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos	R\$ 8.422,36	oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos
4.1			RUA ADELIA RODRIGUES DA SILVA						R\$ 127.515,33	cento e vinte e sete mil, quinhentos e quinze reais e trinta e três centavos
4.1			Serviços Preliminares						R\$ 1.756,98	mil setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos
4.1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.362,00	R\$ 0,32	R\$ 0,37	trinta e sete centavos de real	R\$ 503,94	quinhentos e três reais e noventa e quatro centavos
4.1.2	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.362,00	R\$ 0,79	R\$ 0,92	noventa e dois centavos de real	R\$ 1.253,04	mil duzentos e cinquenta e três reais e quatro centavos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 10.684.414/0001-30
 S/N LAJES, S/N - JAGUARIBARA-CE - CEP: 64490-000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Obras: Pavimentação em Paralelepípedo

LOCALIDADE: Diversas ruas no Bairro Macena


FONTE DOS PREÇOS: TABELA SEINFRA 024 SEM DESONERAÇÃO e SINAPI 001/2018 NÃO DESONERADA

BDI = 16,09%

Data: 03/06/2018

ENC. SOCIAIS S/ MÃO DE OBRA	
SEM DESONERAÇÃO	
HORA	MÊS
118,19%	74,40%

DANTAS & OLIVEIRA
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 10.684.414/0001-30



ORÇAMENTO

ITEM	FORTE	COD.	SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI INCLUSO (R\$)	EXTENSO	PREÇO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL (EXTENSO)
			Pavimentação de rua						R\$ 125.758,35	cento e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos
			Terraplenagem e Movimento de Terra							
8.2.1	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.362,00	R\$ 1,25	R\$ 1,45	um real e quarenta e cinco centavos	R\$ 1.974,90	mil novecentos e setenta e quatro reais e noventa centavos
			Pavimentação							
8.2.2.1	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	1.362,00	R\$ 68,12	R\$ 79,08	setenta e nove reais e oito centavos	R\$ 107.706,96	cento e sete mil, setecentos e seis reais e noventa e seis centavos
			Drenagem Superficial							
8.2.3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 08/2016	M	456,20	R\$ 30,36	R\$ 35,24	trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos	R\$ 16.076,49	dezesseis mil e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos
			RUA RAIMUNDA GOMES DE OLIVEIRA						R\$ 362.976,89	trezentos e oitenta e dois mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos
			Serviços Preliminares						R\$ 5.554,74	cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos
8.1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.306,00	R\$ 0,32	R\$ 0,37	trinta e sete centavos de real	R\$ 1.593,22	mil quinhentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos
8.1.2	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.306,00	R\$ 0,79	R\$ 0,92	noventa e dois centavos de real	R\$ 3.961,52	três mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos
			Pavimentação de rua						R\$ 377.424,15	trezentos e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quinze centavos
			Terraplenagem e Movimento de Terra							
8.2.1.1	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	4.306,00	R\$ 1,25	R\$ 1,45	um real e quarenta e cinco centavos	R\$ 6.243,70	seis mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta centavos
			Pavimentação							
8.2.2.1	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	4.306,00	R\$ 68,12	R\$ 79,08	setenta e nove reais e oito centavos	R\$ 340.518,48	trezentos e quarenta mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos
			Drenagem Superficial							
8.2.3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	M	870,09	R\$ 30,36	R\$ 35,24	trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos	R\$ 30.661,97	trinta mil, seiscentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos
			TRAVESSA DAVI NORONHA						R\$ 151.096,64	cento e trinta e um mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos
			Serviços Preliminares						R\$ 1.835,43	mil oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos
8.1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.422,81	R\$ 0,32	R\$ 0,37	trinta e sete centavos de real	R\$ 526,44	quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos
8.1.2	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.422,81	R\$ 0,79	R\$ 0,92	noventa e dois centavos de real	R\$ 1.308,99	mil trezentos e oito reais e noventa e nove centavos
			Pavimentação de rua						R\$ 129.864,23	cento e vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos
			Terraplenagem e Movimento de Terra							
8.2.1.1	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.422,81	R\$ 1,25	R\$ 1,45	um real e quarenta e cinco centavos	R\$ 2.063,07	dois mil e sessenta e três reais e sete centavos
			Pavimentação							
8.2.2.1	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	1.422,81	R\$ 68,12	R\$ 79,08	setenta e nove reais e oito centavos	R\$ 112.515,81	cento e doze mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e um centavos
			Drenagem Superficial							

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Official stamp and signature]

[Handwritten initials]

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
 IPJ: 10.684.414/0001-30
 RUA LAJES, 31N - JAGUARIBARA-CE - CEP: 64490-000

DANTAS & OLIVEIRA
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 10.684.414/0001-30



DEFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Objeto: Pavimentação em Paralelepípedo

CALIDADE: Diversas ruas no Bairro Macena

NOTA DOS PREÇOS: TABELA SEINFRA 024 SEM DESONERAÇÃO e SINAPI 001/2018 NÃO DESONERADA

Imposto de Renda: 16,00%

Data: 03/08/2018

ENC. SOCIAIS S/ MÃO DE OBRA	
SEM DESONERAÇÃO	
HORA	MÊS
118,19%	74,40%

ORÇAMENTO

TEM	FONTE	COD.	SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI INCLUSO (R\$)	EXTENSO	PREÇO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL (EXTENSO)
2.3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 08/2016	M	433,75	R\$ 30,36	R\$ 35,24	trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos	R\$ 15.285,35	quinze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos
9			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 41.592,05	quarenta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinco centavos
9.1			Administração da Obra						R\$ 41.592,05	quarenta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinco centavos
3.1.1	SEINFRA	COMP.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND.	1,00	R\$ 35.827,42	R\$ 41.592,05	quarenta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinco centavos	R\$ 41.592,05	quarenta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinco centavos
Total Geral com BDI Incluso									R\$ 1.200.127,15	um milhão e duzentos mil, cento e vinte e sete reais e quinze centavos

Ceará - Fone/Fax: (85) 99953.6967 E-mail: ftdo42@hotmail.com

(Handwritten Signature)
FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL LEGAL.
 CPF: 260.229.073 - 49
 CRA/CE - 10148
 ID: 99002696493

(Handwritten Signature)
Benedito Gomes de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/MS 2.452/D
 Visto nº 5.617/MT


(Handwritten Signature)



DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 10.884.414/0001-30
 SITIO LAJES, S/N - JAGUARIBARA-CE - CEP: 64490-000

DANTAS & OLIVEIRA
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ: 10.884.414/0001-30



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Obra: Pavimentação em Paralelepípedo

LOCALIDADE: Diversas ruas no Bairro Macena

FONTE DOS PREÇOS: TABELA SEINFRA 024 SEM DESONERAÇÃO e SINAPI 001/2018 NÃO DESONERADA

BDI = 16,89%


Data: 03/06/2018


ENC. SOCIAIS S/ MÃO DE OBRA	
SEM DESONERAÇÃO	
HORA	MÉS
118,19%	74,40%

ORÇAMENTO RESUMO

ITEM	FONTE	COD.	SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI INCLUSO (R\$)	EXTENSO	PREÇO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL (EXTENSO)
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS										
Serviços Preliminares										
1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	R\$ 246,74	R\$ 286,44	duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 3.437,28	três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos
1.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	12.716,61	R\$ 0,32	R\$ 0,37	trinta e sete centavos de real	R\$ 4.705,15	quatro mil, setecentos e cinco reais e quinze centavos
1.3	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	12.716,61	R\$ 0,79	R\$ 0,92	noventa e dois centavos de real	R\$ 11.699,28	onze mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos
Pavimentação de rua										
Terraplenagem e Movimento de Terra										
1.4	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	12.716,61	R\$ 1,25	R\$ 1,45	um real e quarenta e cinco centavos	R\$ 16.439,08	dezoito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oito centavos
Pavimentação										
1.2.2.1	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	12.716,61	R\$ 68,12	R\$ 79,08	setenta e nove reais e oito centavos	R\$ 1.005.629,52	um milhão e cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos
Drenagem Superficial										
1.2.2.3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	M	3.252,89	R\$ 30,36	R\$ 35,24	trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos	R\$ 114.624,79	cento e quatorze mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
1.2.2.3.1.967	SEINFRA	COMP.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND.	1,00	R\$ 35.827,42	R\$ 41.592,05	quarenta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinco centavos	R\$ 41.592,05	quarenta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinco centavos
Total Geral com BDI incluso									R\$ 1.200.127,16	um milhão e duzentos mil, cento e vinte e sete reais e quinze centavos

CPF: 41.430-010
 CNPJ: 10.884.414/0001-30
 E-mail: ftdo42@hotmail.com


FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 260.229.673 - 49
 CRA/CE - 10148
 ID: 99002096403


Benedito Gomes de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/MS 2.452/D
 Visto nº 5.617/MT



DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 10.684.414/0001-30

SÍTIO LAJES, S/N - JAGUARIBARA-CE - CEP: 64490-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Obra: Pavimentação em Paralelepípedo

LOCALIDADE: Diversas ruas no Bairro Macena

FONTE DOS PREÇOS: TABELA SEINFRA 024 SEM DESONERAÇÃO e SINAPI 12/2017 NÃO DESONERADA

BDI = 16,09%


Data: 03/06/2018

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA


ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	2,00	11.942,48	23.884,96
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,00	1.990,41	11.942,46

TOTAL GERAL S/BDI (R\$)	35.827,42
BDI (R\$)	5.764,63
TOTAL GERAL C/BDI (R\$)	41.592,05

DANTAS & OLIVEIRA
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 10.684.414/0001-30




FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 260.229.673 - 49
CRA/CE - 10146
ID: 99002006403


Benedito Gomes de Sousa
Engenheiro Civil
CREA/MS 2.452/D
Visto nº 5.617/MT



DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 10.684.414/0001-30

SITIO LAJES, S/N - JAGUARIBARA-CE - CEP: 64490-000


PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Obra: Pavimentação em Paralelepípedo


LOCALIDADE: Diversas ruas no Bairro Macena


DANTAS & OLIVEIRA
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 10.684.414/0001-30



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL R\$	DIAS											
			30		60		90		120		150		180	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MACENA														
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.841,71	30,00%	5.952,51	30,00%	5.952,51	30,00%	5.952,51	10,00%	1.984,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2.0	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	18.439,08	30,00%	5.531,72	30,00%	5.531,72	20,00%	3.687,82	10,00%	1.843,91	10,00%	1.843,91	0,00%	0,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO	1.005.629,52	5,00%	50.281,48	15,00%	150.844,43	15,00%	150.844,43	30,00%	301.688,86	20,00%	201.125,90	15,00%	150.844,43
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	114.624,79	8,00%	9.169,98	20,00%	22.924,96	20,00%	22.924,96	15,00%	17.193,72	20,00%	22.924,96	17,00%	19.486,21
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA														
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	41.592,05	20,00%	8.318,41	20,00%	8.318,41	20,00%	8.318,41	13,00%	5.406,97	14,00%	5.822,89	13,00%	5.406,97
VALOR ACUMUMULADO COM BDI		1.200.127,15	6.60%	79.254,10	16.13%	193.572,03	15,98%	191.728,13	27,34%	326.117,63	19,31%	231.717,66	14,64%	175.737,61


FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 260.229.073 - 49
CRA/CE - 10146
ID: 99002096403


Benedito Gomes de Sousa
Engenheiro Civil
CREA/MS 2.452/D
Visto nº 5.017/MT



Endereço: Rua S/N - Jaguaribara - CE - CEP: 64490-000
 Telefone: (85) 99953.6967 E-mail: ftdo42@hotmail.com

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDACNPJ: 10.684.414/0001-30
SÍTIO LAJES S/N - JAGUARIBARA-CE - CEP: 64490-000**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Obra: Pavimentação em Paralelepípedo

LOCALIDADE: Diversas ruas no Bairro Macena

FONTE DOS PREÇOS: TABELA SEINFRA 024 SEM DESONERAÇÃO e SINAPI 001/2018 NÃO DESONERADA

Data: 03/06/2018

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**1.1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)**

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,0000	4,8900	4,89
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	4,0000	7,6500	30,60
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,0000	159,9900	159,99
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,1100	11,7000	1,29

TOTAL MATERIAL: 196,77

SERVICO	FORNTE	UNID	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,0000	19,2300	19,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,0000	14,3300	28,66
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,0100	208,2300	2,08

TOTAL SERVICOS: 49,97**VALOR: 246,74****1.1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2) (M2)**

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,0010	63,3500	0,06
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,0020	25,6800	0,05
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,0020	28,3200	0,06

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,17

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,0040	12,1100	0,05
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,0020	25,0900	0,05
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,0020	26,8200	0,05

TOTAL MAO DE OBRA: 0,15**VALOR: 0,32****1.1.3. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)**

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIE NTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,0750	10,5600	0,79

TOTAL MAO DE OBRA: 0,79**VALOR: 0,79****1.2.1.1. 72961 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (M2)**

SERVICO	FORNTE	UNID	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,0016	140,0000	0,22

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 10.884.414/0001-30

SÍTIO LAJES, S/N - JAGUARIBARA-CE - CEP: 64490-000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Obra: Pavimentação em Paralelepípedo

LOCALIDADE: Diversas ruas no Bairro Macena

FONTE DOS PREÇOS: TABELA SEINFRA 024 SEM DESONERAÇÃO e SINAPI 001/2018 NÃO DESONERADA

CNPJ: 10.884.414/0001-30

Data: 03/06/2018

**COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUGADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,0011	36,9600	0,04
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,0019	154,5600	0,29
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,0008	59,6000	0,05
7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,0027	133,8300	0,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0107	14,3300	0,15
96028	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHP	0,0013	80,7500	0,10
96029	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,0013	32,1000	0,04
					TOTAL SERVIÇO:	1,25
					VALOR:	1,25

1.2.2.1. 72799 - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO

MATERIAL	FONTE	UNID	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
00000366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,0230	36,0000	0,83
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,1000	60,0000	6,00
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	9,1100	0,4380	3,99
00004385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	SINAPI	MIL	0,0350	1.039,0000	36,37
TOTAL MATERIAL:					47,19
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,4000	19,7300	7,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,9100	14,3300	13,04
TOTAL SERVIÇO:					20,93
VALOR:					68,12

1.2.3.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

MATERIAL	FONTE	UNID	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,0070	38,0000	0,27
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,0050	16,0200	16,10
TOTAL MATERIAL:					16,37
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL

Sítio Lajes S/Nº - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953.6967 E-mail: fdo42@hotmail.com



DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 10.684.414/0001-30
 SÍTIO LAJES, S/N - JAGUARIBARA-CE - CEP: 64490-000

DANTAS & OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


Obra: Pavimentação em Paralelepípedo


LOCALIDADE: Diversas ruas no Bairro Macena

FONTE DOS PREÇOS: TABELA SEINFRA 024 SEM DESONERAÇÃO e SINAPI 001/2018 NÃO DESONERADA

Data: 03/06/2018

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3940	19,3400	7,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3940	14,3300	5,65
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,0020	359,4700	0,72
					TOTAL SERVIÇO:	13,99
					VALOR:	30,36


FRANCISCO TANCISO SANTOS DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 260.229.073 - 49
 CRA/CE - 10140
 ID: 99002096403


Benedito Gomes de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/MS 2.452/D
 Visto nº 5.617/MT











DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 10.684.414/0001-30

Sítio Lajes, S/N - Jaguaribara-CE - CEP: 64490-000

LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME

CNPJ: 10.684.414/0001-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Obra: Pavimentação em Paralelepípedo

LOCALIDADE: Diversas ruas no Bairro Macena

Data: 03/06/2018

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
TOTAL		5,32%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,41%
L	Lucro	3,00%
TOTAL		3,41%
I Impostos		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,50%
	CPRB	0,00%
TOTAL		6,15%

BDI= 16,09%


$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

[Handwritten Signature]
FRANCISCO FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 260.229.073 - 49
 CRA/CE - 10148
 ID: 99002056403

[Handwritten Signature]
Benedito Gomes de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/MS 2.452/D
 Visto nº 5:617/MT

[Handwritten initials]

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 10.684.414/0001-30
 SÍTIO LAJES, S/N - JAGUARIBARA-CE - CEP: 64490-000



DANTAS & OLIVEIRA
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 10.684.414/0001-30
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Obra: Pavimentação em Paralelepípedo
LOCALIDADE: Diversas ruas no Bairro Macena
 Data: 03/06/2018

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)			
	ESPECIFICAÇÃO	HORA	MÊS
1.0	GRUPO A	36,80%	36,80%
1.1	INSS	20,00%	20,00%
1.2	SESI	1,50%	1,50%
1.3	SENAI	1,00%	1,00%
1.4	INCRA	0,20%	0,20%
1.5	SEBRAE	0,60%	0,60%
1.6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
1.7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
1.8	FGTS	8,00%	8,00%
1.9	SECONCI	0,00%	0,00%
2.0	GRUPO B	47,33%	18,55%
2.1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%	0,00%
2.2	FERIADOS	3,71%	0,00%
2.3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92%	0,69%
2.4	13º SALÁRIO	10,97%	8,33%
2.5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
2.6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
2.7	DIAS DE CHUVAS	1,66%	0,00%
2.8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
2.9	FÉRIAS GOZADAS	11,26%	8,80%
2.10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
3.0	GRUPO C	16,01%	11,73%
3.1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	7,07%	5,50%
3.2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17%	0,13%
3.3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,17%	1,85%
3.4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,01%	3,79%
3.5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,59%	0,46%
4.0	GRUPO D	18,05%	7,32%
4.1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,42%	6,83%
4.2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E	0,63%	0,49%
	TOTAL (A+B+C+D)	118,19%	74,40%

FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 260.229.073 - 43
 CRA/CE - 10148
 ID: 9800296403

Benedito Gomes de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/MS 2.452/D
 Visto nº 5.617/MT