

CMN

CONSTRUÇÕES • LOCAÇÕES • EVENTOS

CNPJ: 05.930.208/0001-23

+55 88 3568.0043 • cmn.cle@hotmail.com

Av. Bezerra de Menezes, 144 - Centro - Jaguaribara/CE



PROPOSTA DE PREÇOS

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

TOMADA DE PREÇO Nº 07.03.01/2018 - SEOSP

PROponente: CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME

CNPJ Nº: 05.930.208/0001-23

Jaguaribara/CE, 10 de Abril de 2018.

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na Tomada de Preços supracitada, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação abaixo:

Valor Global: R\$ 410.523,42 (quatrocentos e dez mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos)

Proponente: CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI ME

Endereço: Av. Bezerra de Menezes, 144, Centro, Jaguaribara/CE

CNPJ Nº: 05.930.208/0001-23

CGF Nº: Isento

Inscrição Municipal: 72015

Telefone: (88) 3568 - 0043

Banco do Brasil - Agência nº 3515-7 - Conta Corrente nº 24.351-7

Atenciosamente,

FRANCISCO DE SOUSA MAIA NETO

ADMINISTRADOR

RG: 99010030599 SSP CE

CPF: 878.901.943-15

Osmanir C. de Mendonça Jr.
Eng. Civil - CREA-CE: 49409
RN: 061095944-0

OSMANIR CELESTINO DE MENDONÇA JUNIOR

RESPONSÁVEL TECNICO

RG: 2003002220070 SSP CE

CREA: 49409/D



CONSTRUÇÕES • LOCAÇÕES • EVENTOS

CNPJ: 05.930.208/0001-23

+55 88 3568.0043 • cmn.cle@hotmail.com

Av. Bezerra de Menezes, 144 - Centro - Jaguaribara/CE



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO.
MUNICÍPIO: TABULEIRO DO NORTE-CE
TABELA SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO

ITEM	LOCAL	VALOR R\$
1	DISTRITO LAGOA DE SÃO PEDRO	305.462,62
2	RUA ALCIDES FLOR E POMPEU DIAS DE SOUSA	105.060,80
TOTAL GERAL COM BDI INCLUSO		410.523,42

quatrocentos e dez mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos

TABULEIRO DO NORTE, CE, 11 DE ABRIL DE 2018.

CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
E EVENTOS EIRELI - ME
CNPJ. 05930208/0001-23

Osmanir C. de Mendonça Jr.
Eng. Civil - CREA-CE: 49409
RN: 061095914-0

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO.
 LOCAL: BAIRRO 08 DE JUNHO
 MUNICÍPIO: TABULEIRO DO NORTE-CE
 TABELA SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI (26,97%)	TOTAL PARCIAL R\$	TOTAL GERAL R\$
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						10.373,10
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	6,00	1.361,62	1.728,85	10.373,10	
ORÇAMENTO GLOBAL								
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.542,70	295.089,52
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	125,75	159,66	1.915,92	
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.396,70	0,29	0,37	1.626,78	
1.2		MOVIMENTO DE TERRA					351,74	
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	4.396,70	0,06	0,08	351,74	
1.3		OBRAS DE DRENAGEM					61.480,00	
1.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.430,10	33,86	42,99	61.480,00	
1.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					225.933,92	
1.4.1		PAVIMENTAÇÃO						
1.4.1.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.906,56	41,67	52,91	206.696,09	
1.4.2		SARJETA						
1.4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	48,60	26,21	33,28	1.617,41	
1.4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	48,60	285,55	362,56	17.620,42	
1.5		LIMPEZA DA OBRA					3.781,16	
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.396,70	0,68	0,86	3.781,16	
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)								305.462,62

TABULEIRO DO NORTE, CE, 11 DE ABRIL DE 2018.

Handwritten signature

Handwritten signature

CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
 E EVENTOS EIRELI - ME
 CNPJ. 05.930.208/0001-23

Osmanir C. de Mendonça Jr.
 Eng. Civil - CREA-CE: 49409
 RN: 061095914-0




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO.
 LOCAL: BAIRRO 08 DE JUNHO
 MUNICÍPIO: TABULEIRO DO NORTE-CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	%	R\$ TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS						
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA															
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,40%	10.373,10	17,00%	1.763,43	17,00%	1.763,43	17,00%	1.763,43	17,00%	1.763,43	17,00%	1.763,43	15,00%	1.555,97
DISTRITO LAGOA DE SÃO PEDRO															
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,16%	3.542,70	17,00%	602,26	17,00%	602,26	17,00%	602,26	17,00%	602,26	17,00%	602,26	15,00%	531,41
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,12%	351,74	17,00%	59,80	17,00%	59,80	17,00%	59,80	17,00%	59,80	17,00%	59,80	15,00%	52,76
1.3	OBRAS DE DRENAGEM	20,13%	61.480,00	17,00%	10.451,60	17,00%	10.451,60	17,00%	10.451,60	17,00%	10.451,60	17,00%	10.451,60	15,00%	9.222,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	73,96%	225.933,92	17,00%	38.408,77	17,00%	38.408,77	17,00%	38.408,77	17,00%	38.408,77	17,00%	38.408,77	15,00%	33.890,09
1.5	LIMPEZA DA OBRA	1,24%	3.781,16	17,00%	642,80	17,00%	642,80	17,00%	642,80	17,00%	642,80	17,00%	642,80	15,00%	567,17
TOTAL GERAL DA OBRA C/BDI (R\$)				17,00%	51.928,66	17,00%	51.928,66	17,00%	51.928,66	17,00%	51.928,66	17,00%	51.928,66	15,00%	45.819,40
TOTAL GERAL DA OBRA C/BDI (R\$)		100,00%	305.462,62												


TABULEIRO DO NORTE, CE, 11 DE ABRIL DE 2018.




CMN CONSTRUCOES, LOCAÇÕES
 E EVENTOS EIRELI - ME
 CNPJ. 05930208/0001-23

Osmanir C. de Mendonça Jr.
 Eng. Civil - CREA-CE: 49409
 RN: 061095914-0





OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO.
LOCAL: BAIRRO 08 DE JUNHO
MUNICÍPIO: TABULEIRO DO NORTE-CE

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,67%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,21%
R	RISCOS	0,56%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,74%
L	LUCRO	6,90%
	IMPOSTOS	9,70%
	PIS	0,50%
	COFINS	2,20%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	3,00%
	CPRB	4,00%
	B D I =	26,97%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-i)-1)x100	

TABULEIRO DO NORTE, CE, 11 DE ABRIL DE 2018.

CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
E EVENTOS CIREL - ME
CNPJ. 05930208/0001-23

Osmanir C. de Mendonça Jr.
Eng. Civil - CREA-CE: 49409
RN: 061095914-0


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO.
 LOCAL: RUA ALCIDES FLOR E POMPEU DIAS DE SOUSA
 BAIRRO BOM FUTURO - MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
 TABELA SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI (27,13%)	TOTAL PARCIAL R\$	TOTAL GERAL R\$
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						3.597,84
1.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	4,00	707,51	899,46	3.597,84	
ORÇAMENTO GLOBAL								
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.504,11	101.462,96
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	125,75	159,87	1.918,44	
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.582,90	0,29	0,37	585,67	
1.2		MOVIMENTO DE TERRA					126,63	
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.582,90	0,06	0,08	126,63	
1.3		OBRAS DE DRENAGEM					15.868,23	
1.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	368,60	33,86	43,05	15.868,23	
1.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					81.602,70	
1.4.1		PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						
1.4.1.1	C2893	ADQUIRIDO)	M2	1.447,94	41,67	52,98	76.711,86	
1.4.2		SARJETA						
1.4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,34	26,21	33,32	411,17	
1.4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,34	285,55	363,02	4.479,67	
1.5		LIMPEZA DA OBRA					1.361,29	
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.582,90	0,68	0,86	1.361,29	
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)							105.060,80	

TABULEIRO DO NORTE, CE, 11 DE ABRIL DE 2018.

CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
 E EVENTOS EIRELI - ME
 CNPJ. 05930208/0001-23

Osmani C. de Menezes
 Eng. Civil - CREA-CE: 4940
 RN: 061095914-0



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO.
 LOCAL: RUA ALCIDES FLOR E POMPEU DIAS DE SOUSA
 BAIRRO BOM FUTURO - MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	%	R\$ TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,42%	3.597,84	25,00%	899,46	25,00%	899,46
RUAS							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,38%	2.504,11	25,00%	626,03	25,00%	626,03
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,12%	126,63	25,00%	31,66	25,00%	31,66
1.3	OBRAS DE DRENAGEM	15,10%	15.868,23	25,00%	3.967,06	25,00%	3.967,06
1.4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	77,67%	81.602,70	25,00%	20.400,68	25,00%	20.400,68
1.5	LIMPEZA DA OBRA	1,30%	1.361,29	25,00%	340,32	25,00%	340,32
TOTAL GERAL DA OBRA C/BDI (R\$)							
TOTAL GERAL DA OBRA C/BDI (R\$)		100,00%	105.060,80	25,00%	26.265,21	25,00%	26.265,21

TABULEIRO DO NORTE, CE, 11 DE ABRIL DE 2018.

Ru
Brui

[Handwritten signature]

CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
 E EVENTOS EIRELI - ME
 CNPJ. 05930208/0001-23

Osmani C. de Mendonça Jr.
 Eng. Civil - CREA-CE: 49409
 RN: 061095914-0





CONSTRUÇÕES • LOCAÇÕES • EVENTOS

CNPJ: 05.930.208/0001-23

+55 88 3568.0043 • cmn.cle@hotmail.com

Av. Bezerra de Menezes, 144 - Centro - Jaguaribara/CE



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO.
LOCAL: RUA ALCIDES FLOR E POMPEU DIAS DE SOUSA
BAIRRO BOM FUTURO - MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,55%
L	LUCRO	6,64%
	IMPOSTOS	11,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	3,00%
	CPRB	4,50%
	B D I =	27,13%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+L))/(1-i)-1)x100	

TABULEIRO DO NORTE, CE, 11 DE ABRIL DE 2018.

CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
E EVENTOS EIRELI - ME
CNPJ. 05930208/0001-23

Osmanir C. de Mendonça Jr.
Eng. Civil - CREA-CE: 49409
RN: 061095914-0



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	Total meses			
CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MAO DE OBRA ENGENHEIRO JUNIOR (C/ ENCARGOS INCLUSOS) ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS) DE SERVIÇOS T O T A L MÃO DE OBRA	HXMES HXMES R\$	0,50 0,55 8.169,730	10.972,14 4.879,38	5.486,07 2.683,66		8.169,73	M2
							Total Geral S/BDI	8.169,73
CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MAO DE OBRA ENGENHEIRO JUNIOR (C/ ENCARGOS INCLUSOS) ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS) DE SERVIÇOS T O T A L MÃO DE OBRA	HXMES HXMES R\$	- 0,58 2.830,040	10.972,14 4.879,38	- 2.830,04		2.830,04	M2
							Total Geral S/BDI	2.830,04
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA MAO DE OBRA SERVENTE T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM ESMALTE SINTETICO PONTALETE/BARROTE DE 3"X3" PREGO 15X15 T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	H R\$ M2 LT M KG R\$	1,960 9,560 1,020 1,000 4,500 0,150 107,710	4,88 52,38 11,76 9,31 4,12	9,56 53,43 11,76 41,90 0,62		125,75	M2
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	Mão de Obra 9,56		8,476	107,71		-	125,75	
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) Equipam. (C/HORARIO) CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) NÍVEL (CHP) TEODOLITO (CHP) T O T A L Equipam. MAO DE OBRA AJUDANTE NIVELADOR TOPOGrafo T O T A L MÃO DE OBRA	H H H R\$ H H H R\$	0,001 0,002 0,002 0,154 0,004 0,002 0,002 0,068	53,90 25,48 24,50 5,60 11,60 12,40	0,0539 0,0510 0,0490 0,02 0,0232 0,0248		0,29	M2
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	Mão de Obra 0,07		0,062		0,1540	-	0,29	
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA Equipam. (C/HORARIO) MOTO NIVELADORA (CHI) MOTO NIVELADORA (CHP) T O T A L Equipam. MAO DE OBRA SERVENTE T O T A L MÃO DE OBRA	H H R\$ H R\$	- 0,0002 0,0400 0,0029 0,0100	28,42 191,92 4,88	- 0,04 0,01		0,06	M3
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	Mão de Obra 0,010		0,0089		0,04	-	0,06	
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) MAO DE OBRA PEDREIRO SERVENTE T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,35 x 0,15 m) ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	H H R\$ M2 M3 M3 M M3 R\$	0,2940 0,3920 4,0300 0,2500 0,0200 0,0030 1,0000 0,0007 26,2600	7,20 4,88 3,63 9,60 41,16 24,93 161,70	2,12 1,91 0,91 0,19 0,12 24,93 0,11		33,86	M
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	Mão de Obra 4,03		3,5730	26,26		-	33,86	



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO.

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	Total meses		
C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) Equipam. (C/HORARIO) COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	43,47	0,4347		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,435				
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,1470	7,20	1,06		
	SERVEnte	H	0,392	4,88	1,9130		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,973				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	30,38	4,56		
	PARALELEPÍPEDO (11X18CM)	UN	32,000	0,85	27,20		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,020	193,55	3,87		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	35,630				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2,97		2,633	35,63	0,4350	-	41,67
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	2,846	4,88	13,89		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	13,890				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	13,89		12,315			-	26,21
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	8,820	4,88	43,04		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	43,040				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,798	39,20	31,28		
	BRITA	M3	0,966	53,90	52,07		
	CIMENTO PORTLAND	KG	220,000	0,55	121,00		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	204,350				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	43,04		38,159	204,35		-	285,55
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	0,073	4,88	0,36		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,360				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,36		0,319			-	0,68

TABULEIRO DO NORTE, CE, 11 DE ABRIL DE 2018.

CMN CONSTRUCOES, LOCACOES
E EVENTOS FIDELI - ME
CNPJ. 05930208/0001-23

Osmanir C. de Mendonça Jr.
Eng. Civil - CREA-CE: 49409
RN: 061095914-0



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO.
LOCAL: BAIRRO 08 DE JUNHO
MUNICÍPIO: TABULEIRO DO NORTE-CE

ENCARGOS SOCIAIS

CÓD	DESCRIÇÃO	PORCENTAGEM
GRUPO A		
A1	INSS	-
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,92
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33
TOTAL (A+B+C+D)		87,01

TABULEIRO DO NORTE, CE, 11 DE ABRIL DE 2018.

CMN CONSTRUÇÕES E EVENTOS
 CNPJ. 05930208/0001-23

Osmani C. de Mendonça Jr.
 Eng. Civil - CREA-CE: 49409
 RN: 061095914-0