



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - COMISSÃO DE LICITACAO ELETRONICA - (CE)

Licitação: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / Nº Processo: 24.01.01/2023-SRP)

às 09:04:19 horas do dia 15/02/2023 no endereço RUA PADRE CLICERIO, Nº 4605, bairro SAO FRANCISCO, da cidade de TABULEIRO DO NORTE - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LEYDIANE VIEIRA CHAGAS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 24.01.01/2023-SRP - 2023/01/02/2023 que tem por objeto SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/02/2023 14:22:50:882	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 104.872,63
15/02/2023 08:16:48:949	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	R\$ 104.928,43
15/02/2023 08:10:52:280	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 104.929,63
14/02/2023 08:52:06:149	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 104.929,63
15/02/2023 07:55:30:343	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA	R\$ 104.928,43
15/02/2023 08:03:16:289	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 120.000,00
14/02/2023 20:55:42:906	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 104.928,43
14/02/2023 17:35:21:198	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.922,13

Lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/02/2023 14:22:50:882	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 137.012,92
15/02/2023 08:10:52:280	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 137.016,92
10/02/2023 11:52:35:820	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD	R\$ 137.000,38
14/02/2023 08:52:06:149	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 137.016,92



13/02/2023 14:20:05:832	LP INOVACAO E SOLUCOES LTDA	R\$ 137.000,00
15/02/2023 07:55:30:343	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA	R\$ 137.016,41
15/02/2023 08:03:16:289	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 150.000,00
14/02/2023 20:55:42:906	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 137.016,41
14/02/2023 17:35:21:198	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 137.012,92

Lote (3) - LOTE III MATERIAIS DIVERSOS (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/02/2023 08:10:52:280	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 220.340,45
14/02/2023 08:52:06:149	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 220.420,45
15/02/2023 07:55:30:343	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA	R\$ 220.442,08
15/02/2023 08:03:16:289	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 230.000,00
14/02/2023 20:55:42:906	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 220.442,08
14/02/2023 17:35:21:198	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 220.420,45

Lote (4) - LOTE IV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/02/2023 14:22:50:882	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 429.874,70
15/02/2023 08:10:52:280	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 429.714,70
14/02/2023 08:52:06:149	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 429.874,70
15/02/2023 07:55:30:343	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA	R\$ 429.905,06
15/02/2023 08:03:16:289	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 420.000,00
14/02/2023 20:55:42:906	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 429.905,06
14/02/2023 17:35:21:198	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 429.867,20

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2023 09:31:39:503	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	R\$ 62.444,00
15/02/2023 09:33:02:487	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 68.789,90
15/02/2023 09:29:49:580	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 69.700,00
15/02/2023 09:29:53:741	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 69.990,00
15/02/2023 09:31:22:148	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 71.000,00
15/02/2023 09:23:19:321	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 72.900,00
15/02/2023 09:21:34:624	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA	R\$ 73.500,00
15/02/2023 09:11:56:143	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 103.290,99

Lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2023 09:27:54:523	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 79.700,00
15/02/2023 09:28:01:615	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 89.127,89



15/02/2023 09:27:55:016	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 94.990,00
15/02/2023 09:27:51:451	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 95.000,00
15/02/2023 09:28:54:345	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA	R\$ 97.800,00
15/02/2023 09:22:59:590	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 98.000,00
15/02/2023 09:20:14:113	LP INOVACAO E SOLUCOES LTDA	R\$ 136.000,00
15/02/2023 09:11:27:511	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 136.280,99
10/02/2023 11:52:35:820	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD	R\$ 137.000,38

Lote (3) - LOTE III MATERIAIS DIVERSOS (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2023 09:25:14:825	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 155.490,00
15/02/2023 09:25:03:388	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 160.000,00
15/02/2023 09:28:44:029	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA	R\$ 161.500,00
15/02/2023 09:22:44:245	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 162.000,00
15/02/2023 09:16:48:935	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 180.000,00
15/02/2023 09:14:25:317	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 218.790,99


Lote (4) - LOTE IV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2023 09:19:35:798	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 343,00
15/02/2023 09:28:35:197	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 312.890,11
15/02/2023 09:23:39:067	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 328.000,00
15/02/2023 09:24:28:869	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 329.000,00
15/02/2023 09:22:56:116	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 330.000,00
15/02/2023 09:22:08:879	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA	R\$ 337.800,00
15/02/2023 09:11:08:779	LUIZ MAURO FERREIRA ME	R\$ 418.980,99

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 15/02/2023, às 09:35:11 horas, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 15/02/2023, às 11:19:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/02/2023, às 11:19:07 horas, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: INFANTARIA



COMERCIAL LTDA. No dia 15/02/2023, às 11:23:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/02/2023, às 11:23:10 horas, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Senhores licitantes, informo que a empresa apresentou proposta de preços e documentos de habilitação conforme as condições fixadas no edital. Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal em conformidade com a cláusula 10.1 do edital. No dia 16/02/2023, às 14:07:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/02/2023, às 14:07:06 horas, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Indagado aos licitantes sobre intenção de interpor recurso, os mesmos não expressaram interesse em interpor recurso. A Pregoeira procedeu à ADJUDICAÇÃO, na forma do art.4, inciso XX, da Lei N°. 10.520/02 e o capítulo XII art.46do Decreto nº 10.024/19.

No dia 16/02/2023, às 14:07:06 horas, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 68.789,90.

No dia 15/02/2023, às 09:35:02 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 15/02/2023, às 11:23:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/02/2023, às 11:23:21 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Senhores licitantes, informo que a empresa apresentou proposta de preços e documentos de habilitação conforme as condições fixadas no edital. Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal em conformidade com a cláusula 10.1 do edital. No dia 16/02/2023, às 14:07:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/02/2023, às 14:07:28 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Indagado aos licitantes sobre intenção de interpor recurso, os mesmos não expressaram interesse em interpor recurso. A Pregoeira procedeu à ADJUDICAÇÃO, na forma do art.4, inciso XX, da Lei N°. 10.520/02 e o capítulo XII art.46do Decreto nº 10.024/19.

No dia 16/02/2023, às 14:07:28 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA com o valor R\$ 79.699,80.



No dia 15/02/2023, às 09:30:46 horas, no lote (3) - LOTE III MATERIAIS DIVERSOS (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 15/02/2023, às 13:05:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/02/2023, às 13:05:51 horas, no lote (3) - LOTE III MATERIAIS DIVERSOS (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Senhores licitantes, informo que a empresa apresentou proposta de preços e documentos de habilitação conforme as condições fixadas no edital. Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal em conformidade com a cláusula 10.1 do edital. No dia 16/02/2023, às 14:07:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/02/2023, às 14:07:50 horas, no lote (3) - LOTE III MATERIAIS DIVERSOS (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Indagado aos licitantes sobre intenção de interpor recurso, os mesmos não expressaram interesse em interpor recurso. A Pregoeira procedeu à ADJUDICAÇÃO, na forma do art.4, inciso XX, da Lei N°. 10.520/02 e o capítulo XII art.46do Decreto nº 10.024/19.

No dia 16/02/2023, às 14:07:50 horas, no lote (3) - LOTE III MATERIAIS DIVERSOS (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 155.490,00.

No dia 15/02/2023, às 09:33:51 horas, no lote (4) - LOTE IV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 15/02/2023, às 10:36:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/02/2023, às 10:36:43 horas, no lote (4) - LOTE IV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA. No dia 15/02/2023, às 11:23:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/02/2023, às 11:23:40 horas, no lote (4) - LOTE IV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Senhores licitantes, informo que a empresa apresentou proposta de preços e documentos de habilitação conforme as condições fixadas no edital. Ato contínuo,

será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal em conformidade com a cláusula 10.1 do edital. No dia 16/02/2023, às 14:08:13 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 16/02/2023, às 14:08:13 horas, no lote (4) - LOTE IV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Indagado aos licitantes sobre intenção de interpor recurso, os mesmos não expressaram interesse em interpor recurso. A Pregoeira procedeu à ADJUDICAÇÃO, na forma do art.4, inciso XX, da Lei N°. 10.520/02 e o capítulo XII art.46do Decreto nº 10.024/19.


No dia 16/02/2023, às 14:08:13 horas, no lote (4) - LOTE IV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 312.890,10.

No dia 15/02/2023, às 10:36:43 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA, no lote (4) - LOTE IV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. O motivo da desclassificação foi: A pregoeira acata o pedido de cancelamento da empresa tendo em vista o equívoco da mesma ao registrar seu lance, tornando o INEXEQUIVEL.

No dia 15/02/2023, às 11:19:07 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL LTDA, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO. O motivo da desclassificação foi: A empresa apresentou a CERTIDÃO SIMPLIFICADA, emitida pela Junta Comercial da sede da empresa licitante, com data de emissão não anterior a 30 (trinta) dias da data da licitação com data de 02/01/2023, ausencia da CERTIDÃO ESPECÍFICA (com todas as alterações e movimentações da empresa), emitida pela Junta Comercial da sede da empresa licitante, com data de emissão não anterior a 30 (trinta) dias da data da licitação. descumprindo os itens 8.4.7 e 8.4.8 do edital.

No dia 23/02/2023, às 10:07:39 horas, a autoridade competente da licitação - CARLITO RODRIGUES SILVA - alterou a situação da licitação para homologada.


Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


LEYDIANE VIEIRA CHAGAS


Pregoeiro da disputa



CARLITO RODRIGUES SILVA
Autoridade Competente



ERANDIR SOARES MAIA
Membro Equipe Apoio



DENIS KILDARY MAIA PINTO
Membro Equipe Apoio



Proponentes:

- 43.570.564/0001-72 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA
- 10.973.526/0001-01 AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
- 14.248.351/0001-20 CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD
- 27.141.930/0001-11 FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA
- 20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL LTDA
- 19.743.431/0001-76 LP INOVACAO E SOLUCOES LTDA
- 01.397.622/0001-68 LUIZ MAURO FERREIRA ME
- 29.186.782/0001-87 REFORMAR CONSTRUCOES LTDA
- 40.219.546/0001-52 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
- 35.959.058/0001-41 SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA

