

# ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO



Dependência: MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO ELETRONICA - (CE)

Licitação: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / N° Processo: 12.06.01/2023-SRP)

às 09:00:46 horas do dia 28/06/2023 no endereço RUA PADRE CLICERIO, N° 4605, bairro SAO FRANCISCO, da cidade de TABULEIRO DO NORTE - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LEYDIANE VIEIRA CHAGAS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 12.06.01/2023-SRP - 2023/14/06/2023 que tem por objeto SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

## Lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/06/2023 19:57:04:271	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA	R\$ 872.106,96
26/06/2023 14:41:43:777	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 880.912,63
27/06/2023 22:43:23:965	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 880.912,63
28/06/2023 01:47:01:057	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA	R\$ 880.051,19
27/06/2023 22:35:36:593	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 880.912,63
28/06/2023 08:00:19:842	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 1.761.825,26
28/06/2023 01:51:16:739	ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA	R\$ 880.858,79
28/06/2023 06:51:29:177	MARCELO ARAUJO SANTOS 93904851500	R\$ 880.912,63
27/06/2023 16:32:03:480	AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 880.912,63
28/06/2023 08:17:54:734	JOSIAS MENDES DOS SANTOS	R\$ 1.288.819,00
28/06/2023 05:50:22:299	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA	R\$ 880.912,63

## Lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/06/2023 14:43:38:559	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 280.834,00
23/06/2023 19:57:04:271	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA	R\$ 278.020,35
26/06/2023 14:41:43:777	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 280.834,00

27/06/2023 22:43:23:965	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 280.834,00
28/06/2023 01:47:01:057	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA	R\$ 279.911,60
27/06/2023 22:35:36:593	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 280.834,00
28/06/2023 01:51:16:739	ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA	R\$ 280.776,35
27/06/2023 11:46:42:174	CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	R\$ 280.834,00
28/06/2023 06:51:29:177	MARCELO ARAUJO SANTOS 93904851500	R\$ 280.834,00
27/06/2023 16:32:03:480	AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 280.834,00
28/06/2023 05:50:22:299	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA	R\$ 280.834,00

Lote (3) - LOTE III MATERIAL DE PINTURA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/06/2023 19:57:04:271	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA	R\$ 81.673,75
26/06/2023 14:41:43:777	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 82.498,35
27/06/2023 22:43:23:965	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 82.498,35
28/06/2023 01:47:01:057	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA	R\$ 82.431,95
27/06/2023 22:35:36:593	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 82.498,35
28/06/2023 01:51:16:739	ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA	R\$ 82.494,20
28/06/2023 06:51:29:177	MARCELO ARAUJO SANTOS 93904851500	R\$ 82.498,35
27/06/2023 16:32:03:480	AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 82.498,35
28/06/2023 05:50:22:299	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA	R\$ 82.498,35

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/06/2023 09:21:50:280	AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 533.333,00
28/06/2023 09:22:39:084	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 548.599,35
28/06/2023 09:22:16:468	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA	R\$ 550.543,50
28/06/2023 09:21:53:566	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 660.684,47
28/06/2023 09:22:15:130	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA	R\$ 699.999,99
28/06/2023 09:23:31:689	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 700.000,01
28/06/2023 09:22:08:450	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA	R\$ 759.500,00
28/06/2023 09:21:58:568	ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA	R\$ 800.000,00
28/06/2023 09:24:19:500	MARCELO ARAUJO SANTOS 93904851500	R\$ 839.500,00
28/06/2023 09:22:20:405	JOSIAS MENDES DOS SANTOS	R\$ 845.990,00
28/06/2023 08:00:19:842	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 1.761.825,26

Lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/06/2023 09:27:17:709	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 166.812,21
28/06/2023 09:22:57:099	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA	R\$ 185.500,00
28/06/2023 09:26:16:849	AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 220.641,05

13/07/2023

Página 2 de 8

28/06/2023 09:22:47:202	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA	R\$ 244.000,00
28/06/2023 09:23:23:969	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA	R\$ 244.900,00
28/06/2023 09:20:30:989	CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	R\$ 245.000,00
28/06/2023 09:20:24:111	REFORMAR CONSTRUcoes LTDA	R\$ 247.000,00
28/06/2023 09:20:53:222	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 248.480,00
28/06/2023 09:19:54:748	ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA	R\$ 264.850,00
28/06/2023 09:19:33:014	MARCELO ARAUJO SANTOS 93904851500	R\$ 264.899,99
27/06/2023 14:43:38:559	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 280.834,00



Lote (3) - LOTE III MATERIAL DE PINTURA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/06/2023 09:22:55:503	AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 55.000,00
28/06/2023 09:23:01:780	REFORMAR CONSTRUcoes LTDA	R\$ 56.000,00
28/06/2023 09:23:22:387	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA	R\$ 65.921,30
28/06/2023 09:23:18:575	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 70.123,59
28/06/2023 09:22:25:346	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA	R\$ 73.500,00
28/06/2023 09:21:41:094	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA	R\$ 73.506,37
28/06/2023 09:22:28:206	ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA	R\$ 75.000,00
28/06/2023 09:22:02:058	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 80.000,01
28/06/2023 06:51:29:177	MARCELO ARAUJO SANTOS 93904851500	R\$ 82.498,35

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 28/06/2023, às 09:30:43 horas, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00002\_multisalas-06. No dia 28/06/2023, às 10:53:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/06/2023, às 10:53:43 horas, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. No dia 28/06/2023, às 11:26:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/06/2023, às 11:26:17 horas, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Senhores licitantes, informo que a empresa apresentou proposta de preços e documentos

de habilitação conforme as condições fixadas no edital. Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal em conformidade com a clausula 10.1 do edital. No dia 11/07/2023, às 08:51:42 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 11/07/2023, às 08:51:42 horas, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo finalizado o julgamento do recurso apresentado para o PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12.06.01/2023-SRP o Secretário de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária, o Sr. Francisco Massoloni da Silva, ADJUDICA o presente processo licitatório para que o mesmo surta os devidos efeitos legais.

No dia 11/07/2023, às 08:51:42 horas, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REFORMAR CONSTRUCOES LTDA com o valor R\$ 548.599,35.

No dia 28/06/2023, às 09:30:49 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 28/06/2023, às 11:26:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/06/2023, às 11:26:27 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Senhores licitantes, informo que a empresa apresentou proposta de preços e documentos de habilitação conforme as condições fixadas no edital. Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal em conformidade com a clausula 10.1 do edital. No dia 29/06/2023, às 13:38:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2023, às 13:38:06 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 29/06/2023, às 14:45:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2023, às 14:45:40 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Senhores licitantes, informo que a empresa FRANCISCO WAGNER apresentou proposta de preços e documentos de habilitação conforme as condições fixadas no edital. Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal. No dia 06/07/2023, às 10:18:19 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 06/07/2023, às 10:18:19 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA. No dia 06/07/2023, às 10:19:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/07/2023, às 10:19:55 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. No dia 06/07/2023, às 10:52:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/07/2023, às 10:52:39 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Solicito da empresa COLISEU o envio, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema. No dia 10/07/2023, às 09:34:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/07/2023, às 09:34:32 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA. No dia 10/07/2023, às 10:46:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/07/2023, às 10:46:52 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Senhores licitantes, informo que a empresa COLISEU apresentou proposta de preços e documentos de habilitação conforme as condições fixadas no edital. Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal. No dia 11/07/2023, às 08:50:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/07/2023, às 08:50:45 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo finalizado o julgamento do recurso apresentado para o PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12.06.01/2023-SRP o Secretário de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária, o Sr. Francisco Massoloni da Silva, ADJUDICA o presente processo licitatório para que o mesmo surta os devidos efeitos legais.

No dia 11/07/2023, às 08:50:45 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA com o valor R\$ 240.488,15.



No dia 28/06/2023, às 09:30:54 horas, no lote (3) - LOTE III MATERIAL DE PINTURA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 28/06/2023, às 10:53:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/06/2023, às 10:53:58 horas, no lote (3) - LOTE III MATERIAL DE PINTURA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor: AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. No dia 28/06/2023, às 11:26:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/06/2023, às 11:26:36 horas, no lote (3) - LOTE III MATERIAL DE PINTURA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Senhores licitantes, informo que a empresa apresentou proposta de preços e documentos de habilitação conforme as condições fixadas no edital. Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal em conformidade com a clausula 10.1 do edital. No dia 11/07/2023, às 08:52:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/07/2023, às 08:52:00 horas, no lote (3) - LOTE III MATERIAL DE PINTURA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo finalizado o julgamento do recurso apresentado para o PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12.06.01/2023-SRP o Secretário de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária, o Sr. Francisco Massoloni da Silva, ADJUDICA o presente processo licitatório para que o mesmo surta os devidos efeitos legais.

No dia 11/07/2023, às 08:52:00 horas, no lote (3) - LOTE III MATERIAL DE PINTURA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa REFORMAR CONSTRUCOES LTDA com o valor R\$ 56.000,00.

No dia 28/06/2023, às 10:53:43 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO. O motivo da desclassificação foi: Ausência da Apresentação da declaração de Elaboração Independente de Proposta descumprindo o item 8.6.5 do edital.



No dia 28/06/2023, às 10:53:58 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, no lote (3) - LOTE III MATERIAL DE PINTURA. O motivo da desclassificação foi: Ausência da Apresentação da declaração de Elaboração Independente de Proposta descumprindo o item 8.6.5 do edital.

No dia 29/06/2023, às 13:38:06 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP). O motivo da desclassificação foi: A empresa não apresentou a proposta ajustada no prazo solicitado e conforme clausula sexta Parágrafo Único: Caso a empresa vencedora deixe de apresentar a Proposta Consolidada, dentro do prazo concedido na cláusula 6.33 em consonância com a cláusula, 9.1.3., sofrerá penalidades constantes do art. 81 ao 88 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

No dia 06/07/2023, às 10:18:19 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP). O motivo da desclassificação foi: A empresa não apresentou a proposta ajustada no prazo solicitado e conforme clausula sexta Parágrafo Único: Caso a empresa vencedora deixe de apresentar a Proposta Consolidada, dentro do prazo concedido na cláusula 6.33 em consonância com a cláusula, 9.1.3., sofrerá penalidades constantes do art. 81 ao 88 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

No dia 06/07/2023, às 10:19:55 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP). O motivo da desclassificação foi: Ausência da Apresentação da declaração de Elaboração Independente de Proposta descumprindo o item 8.6.5 do edital.

No dia 10/07/2023, às 09:34:31 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - desclassificou o fornecedor - COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP). O motivo da desclassificação foi: A empresa não apresentou a proposta ajustada no prazo solicitado e conforme clausula sexta Parágrafo Único: Caso a empresa vencedora deixe de apresentar a Proposta Consolidada, dentro do prazo concedido na cláusula 6.33 em consonância com a cláusula, 9.1.3., sofrerá penalidades constantes do art. 81 ao 88 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

No dia 13/07/2023, às 10:57:27 horas, a autoridade competente da licitação - CARLITO RODRIGUES SILVA - alterou a situação da licitação para homologada.

13/07/2023

Página 7 de 8



Diante do registro de intenção do representante ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA da empresa AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO, do representante ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA da empresa AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA no lote (3) - LOTE III MATERIAL DE PINTURA, em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

*Lachagas*  
**LEYDIANE VIEIRA CHAGAS**  
Pregoeiro da disputa

*[Signature]*  
**CARLITO RODRIGUES SILVA**  
Autoridade Competente

*Denis Kildary Maia Pinto*  
**DENIS KILDARY MAIA PINTO**  
Membro Equipe Apoio

*[Signature]*  
**ERANDIR SOARES MAIA**  
Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

- 43.570.564/0001-72 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA
- 18.295.608/0001-56 ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA
- 50.338.620/0001-03 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
- 05.515.458/0001-05 CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
- 12.233.377/0001-70 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
- 27.141.930/0001-11 FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA
- 42.286.399/0001-69 JOSIAS MENDES DOS SANTOS
- 33.659.516/0001-00 MARCELO ARAUJO SANTOS 93904851500
- 03.604.544/0001-50 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA
- 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
- 29.186.782/0001-87 REFORMAR CONSTRUCOES LTDA
- 40.219.546/0001-52 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
- 26.507.653/0001-55 VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA