

FL. Nº 294
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 04.04.01/2024-SEOSP

Após analisado o resultado da licitação na modalidade Pregão nº 04.04.01/2024-SEOSP, referente ao Processo Administrativo nº 00003.20240307/0004-00, o(a) Sr(a) HOLTAUSEN RUFINO DE SOUZA, Ordenador de Despesas, nos termos do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

29.186.782/0001-87 - REFORMAR CONSTRUCOES LTDA

1 - LOTE I - MATERIAL DE PINTURA

Item	Descrição	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref.	V. Unit.	V. Total
1	FITA ISOLANTE 18X20	3M	20.0	UND	7,39	5,25	105,00
2	FUNDO BRANCO P/MADEIRA LATA 3,6 LTS	HIDROTINTAS	10.0	UND	137,48	97,71	977,10
3	GARFO P / ROLO 23 CM	ATLAS	10.0	UND	8,34	5,93	59,30
4	LIXA D'ÁGUA - DIVERSAS GRAMATU RAS	3M	30.0	UND	2,40	1,71	51,30
5	LIXA FERRO - DIVERSAS GRAMATU RAS	3M	30.0	UND	3,24	2,30	69,00
6	LIXA MASSA - DIVERSAS GRAMATU RAS	3M	30.0	UND	4,59	3,26	97,80
7	MASSA ACRILICA 3,6 LTS	HIPERCOLOR	30.0	GLO	47,03	33,42	1.002,60
8	MASSA PARA MADEIRA 3,6 LTS	HIPERCOLOR	10.0	GLO	100,16	71,18	711,80
9	MASSA CORRIDA LATA 18 KG	HIPERCOLOR	20.0	LAT	58,17	41,34	826,80
10	ROLO ANTIGOTA 15 CM	ATLAS	4.0	UND	12,63	8,95	35,80
11	ROLO ESPONJA 23 CM	ATLAS	10.0	UND	19,65	13,97	139,70
12	ROLO ESPONJA 9 CM	ATLAS	20.0	UND	6,57	4,67	93,40
13	SUPERCAL 5KG - CORES VARIADAS	HIDRACOR	60.0	UND	12,82	9,11	546,60
14	TEXTURA (CORES VARIADAS) 18 LTS	HIPERCOLOR	5.0	LAT	118,95	84,54	422,70
15	TINTA ESMALTE SINTÉTICO (CORES VARIADAS) GALÃO 3,6 LTS	HIPERCOLOR	5.0	galao	105,18	74,75	373,75
16	TINTA LATEX EXTERNA COR AZUL DEL REY LATÃO 18 LTS	HIPERCOLOR	10.0	LAT	169,41	120,40	1.204,00
17	TINTA LATEX EXTERNA COR BRANCO NEVE LATÃO 18 LTS	HIPERCOLOR	10.0	LAT	184,53	131,15	1.311,50
18	TINTA LATEX INT (CORES VARIADAS) 18	HIPERCOLOR	10.0	LAT	151,48	107,66	1.076,60

Governo Municipal - Trabalhando todo Dia



19	LTS TINTA PARA DEMARCAÇÃO LATÃO 18 LTS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRAN	HIPERCOLOR	15.0	LAT	305,23	216,93	3.253,95
20	TINTA PÓ (CORES VARIADAS) 2 KG	HIDRACOR	10.0	UND	7,14	5,07	50,70
21	TINTA SPRAY (CORES VARIADAS) TB 400 MI	TEK BOND	10.0	tubo	28,34	20,14	201,40
22	VERNIZ ACRILICO LATÃO 18 LTS	HIDROTINTAS	5.0	LAT	237,21	168,59	842,95
23	VERNIZ P / MADEIRA BRILHANTE 3,6 LTS	HIDROTINTAS	5.0	galao	153,72	109,25	546,25
Total do lote.....RS 14.000,00							

2 - LOTE II - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Item	Descrição	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref.	V. Unit.	V. Total
24	AREIA	IJC	800.0	MT3	164,26	91,85	73.480,00
25	BRITA Nº 0	IJC	400.0	MT3	149,43	83,56	33.424,00
26	BRITA Nº 1	IJC	400.0	MT3	163,11	91,21	36.484,00
27	CERAMICA 40X40	CERBRAS	100.0	MT2	34,89	19,51	1.951,00
28	CERAMICA 45X45	CERBRAS	25.0	MT2	40,03	22,38	559,50
29	CERAMICA 46X46	CERBRAS	25.0	MT2	45,86	25,64	641,00
30	PEDRA PARALELEP IPEDO BRANCA	IJC	1200.0	MT2	66,00	36,90	44.280,00
31	BLOCO INTERTRAVADO 80mm	INDAIA	3500.0	MT2	75,30	42,11	147.385,00
32	CIMENTO COLA ACII 20 KG	REJUNTAMIX	50.0	PCT	23,89	13,36	668,00
33	CIMENTO SACA 50 KG	ELO	1000.0	SCO	44,16	24,69	24.690,00
34	REJUNTE - CORES VARIADAS	QUARTZOLIT	8.0	KG	5,29	2,95	23,60
35	TELHA CERÂMICA 1ª QUALIDADE E	NOBRE	5.0	MIL	962,08	538,00	2.690,00
36	TIJOLO CERÂMICO COM 6 FUROS	NOBRE	6.0	MIL	985,07	550,85	3.305,10
37	TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS	NOBRE	5.0	MIL	1.066,39	596,36	2.981,80
86	PEDRA MARMORADA CALCÁRIO PEDRA BALDAME	IJC	100.0	MT3	115,22	64,37	6.437,00
Total do lote.....RS 379.000,00							

3 - LOTE III - MATERIAL HIDRAULICO

Item	Descrição	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref.	V. Unit.	V. Total
41	ASSENTO COMUM PARA VASO SANITÁRIO	ATLAS	10.0	UND	27,97	15,26	152,60
42	BACIA ACOPLADA	CELITE	5.0	UND	190,40	103,90	519,50

R.N.M. 396

43	BOIA P / CAIXA D'ÁGUA	KRONA	10.0	UND	10,42	5,69	56,90
44	CAIXA D'ÁGUA 1000 L	BAKOF	1.0	UND	433,83	236,74	236,74
45	CAIXA D'ÁGUA 500 L	BAKOF	1.0	UND	198,26	108,19	108,19
46	CANO ESGOTO 150 MM	PLASTILIST	40.0	MT	157,81	86,12	3.444,80
47	CANO ESGOTO 200 MM	PLASTILIST	40.0	MT	454,63	248,09	9.923,60
48	CANO ESGOTO 40 MM	PLASTILIST	40.0	MT	42,28	23,07	922,80
49	CANO ESGOTO 50 MM	PLASTILIST	40.0	MT	51,66	28,19	1.127,60
50	CANO ESGOTO 75 MM	PLASTILIST	40.0	MT	83,07	45,35	1.814,00
51	CANO SOLD 25 MM	PLASTILIST	40.0	MT	20,28	11,07	442,80
52	CANO SOLD 50 MM	PLASTILIST	40.0	MT	59,17	32,29	1.291,60
53	CURVA CURTA 100 MM ESGOTO	KRONA	20.0	UND	31,60	17,24	344,80
54	CURVA MACHO/FEMEA 3/4 FERRO	TUPY	20.0	UND	10,02	5,47	109,40
55	DESCARGA EXTERNA	GRAMPLAST	2.0	UND	36,51	19,93	39,86
56	DUREPOXI 100 G	LOCTITE	20.0	UND	7,76	4,23	84,60
57	ENGATE 40 CM	KRONA	20.0	UND	13,31	7,26	145,20
58	FITA VEDAROSCA 18 MM 50 MT	POYTUBES	22.0	UND	14,00	7,64	168,08
59	JOELHO 100X50MM ESGOTO	KRONA	20.0	UND	16,17	8,82	176,40
60	JOELHO 150 MM ESGOTO	KRONA	15.0	UND	24,20	13,21	198,15
61	JOELHO 200 MM ESGOTO	KRONA	5.0	UND	84,60	46,17	230,85
62	JOELHO 40 MM ESGOTO	KRONA	20.0	UND	8,21	4,48	89,60
63	JOELHO 50 MM ESGOTO	KRONA	20.0	UND	9,54	5,21	104,20
64	JOELHO 75 MM ESGOTO	KRONA	20.0	UND	19,85	10,83	216,60
65	LUVA RED 150X100 ESG	KRONA	40.0	UND	28,22	15,40	616,00
66	LUVA RED 50X40 MM DE ESGOTO	KRONA	40.0	UND	7,99	4,36	174,40
67	MANGUEIRA 1/4 INCOLOR	KALA	30.0	MT	18,62	10,16	304,80
68	MANGUEIRA 3/4 ALTA PRESSÃO	TRAMONTINA	30.0	MT	28,10	15,33	459,90
69	MICTORIO SIFONADA S/FIXAÇÃO	CELITE	1.0	UND	477,60	260,63	260,63
70	TE 3/4 FERRO	TUPY	20.0	UND	16,50	9,00	180,00
71	TE ROSCAVEL	KRONA	20.0	UND	22,18	12,10	242,00
72	TE 1.1/4 ROSCAVEL	KRONA	20.0	UND	53,93	29,43	588,60



————— Governo Municipal — Trabalhando todo Dia —————



FLS Nº 397


73	TE 100 MM ESGOTO	KRONA	20.0	UND	64,88	35,41	708,20
74	TE 100X50 ESGOTO	KRONA	20.0	UND	60,68	33,11	662,20
75	TE 150 MM ESGOTO	KRONA	10.0	UND	91,92	50,16	501,60
76	TE 200 MM ESGOTO	KRONA	5.0	UND	257,44	140,50	702,50
77	UNIAO SOLDAVEL 25 MM	KRONA	20.0	UND	8,04	4,39	87,80
90	TUBO REVESTIMENTO POÇO ARTESIANO 2000MM COM 4 METROS	ASPERBRAS	20.0	UND	672,69	367,09	7.341,80
91	TUBO REVESTIMENTO POÇO ARTESIANO 150MM COM 4METROS	ASPERBRAS	30.0	UND	532,69	290,69	8.720,70
Total do lote.....RS 43.500,00							

4 - LOTE IV - MADEIRAL DE PRÉ-MOLDADOS

Item	Descrição	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref.	V. Unit.	V. Total
78	ANEL DE 1,00X50	JUAZEIRO	20.0	UND	177,83	125,64	2.512,80
79	ANEL DE 1,50X50	JUAZEIRO	20.0	UND	301,28	212,85	4.257,00
80	ANEL DE 2,50X50	JUAZEIRO	20.0	UND	563,33	397,99	7.959,80
81	MANILHA DE CONCRETO 1,00CM DE DIAMETRO X 1,00 METRO DE ALTURA	JUAZEIRO	80.0	UND	517,64	365,70	29.256,00
82	MANILHA DE CONCRETO 60CM DE DIAMETRO X 1,00 METRO DE ALTURA	JUAZEIRO	100.0	UND	299,50	211,60	21.160,00
83	MANILHA DE CONCRETO 80CM DE DIAMETRO X 1,00 METRO DE ALTURA	JUAZEIRO	100.0	UND	403,57	285,12	28.512,00
84	MANILHA DE CONCRETO EM MALHA DE FERRO 20CM DE DIAMETRO X 1,00 DE ALTURA	JUAZEIRO	100.0	UND	107,23	75,75	7.575,00
85	MANILHA DE CONCRETO EM MALHA DE FERRO 40CM DE DIAMETRO X 1,00 METRO DE ALTURA	JUAZEIRO	80.0	UND	148,53	104,94	8.395,20
87	TAMPA PARA FOSSA DE 1,00 MT	JUAZEIRO	1.0	UND	100,49	71,00	71,00
88	TAMPA PARA FOSSA DE 1,5MT	JUAZEIRO	1.0	UND	156,30	110,43	110,43
89	TAMPA PARA FOSSA DE 2,00 MT	JUAZEIRO	1.0	UND	270,04	190,77	190,77
Total do lote.....RS 110.000,00							

5 - LOTE V - FERRO

Item	Descrição	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref.	V. Unit.	V. Total
38	VERGALHÃ O 1/4"	AO CEARENSE	150.0	MT	29,47	19,15	2.872,50
39	VERGALHÃO 1/2"	AO CEARENSE	150.0	MT	53,01	34,44	5.166,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

GOVERNO MUNICIPAL
Tabuleiro do Norte
Trabalhando todo dia

40	VERGALHÃO 3/8"	AO CEARENSE	150.0	MT	61,17	39,74	5.961,00
Total do lote.....							R\$ 13.999,50

Adjudicado para REFORMAR CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 29.186.782/0001-87, pelo melhor valor de R\$ 560.499,50 (quinhentos e sessenta mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), em 02/05/2024.

Nº 398

HOLTAUSEN RUFINO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS