



TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO nº. 16.05.01/2024-SDU

Após analisado o resultado da licitação na modalidade Pregão nº 16.05.01 /2024, referente ao Processo Administrativo nº 00015.20240429/0001-66, o Sr. JOSÉ ARISTÓTELES CHAVES, Ordenador de Despesas, nos termos do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

29.186.782/0001-87 - REFORMAR CONSTRUCOES LTDA

1 - LOTE I - MATERIAL HIDRÁULICO

Item	Descrição	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref.	V. Unit.	V. Total
72	BACIA ACOPLADA	CELITE	2.0	UND	571,30	325,01	650,02
73	BOIA P / CAIXA D'ÁGUA	KRONA	2.0	UND	24,79	14,10	28,20
74	CAIXA D'ÁGUA 500L	FORTLEV	3.0	UND	389,45	221,56	664,68
75	CAIXA SIFONADA 10X10X40 MM	KRONA	4.0	UND	30,10	17,12	68,48
76	CANO ¾ ROSCAVEL	KRONA	50.0	MT	10,43	5,93	296,50
77	CANO 1.1/4 ROSCAVEL	KRONA	40.0	MT	12,53	7,13	285,20
78	CANO 20 MM SOLDAVEL	KRONA	20.0	UND	30,71	17,47	349,40
79	CANO 32 MM SOLD	KRONA	16.0	UND	39,81	22,65	362,40
80	CANO DE 100 MM	KRONA	10.0	MT	12,23	7,00	70,00
81	CANO ESGOTO 200 MM	KRONA	5.0	MT	86,28	49,08	245,40
82	CANO ESGOTO 50 MM	KRONA	5.0	MT	11,01	6,26	31,30
83	CANO ESGOTO 75 MM	KRONA	5.0	MT	16,29	9,27	46,35
84	CURVA 25 MM SOLD	KRONA	2.0	UND	6,26	3,56	7,12
85	CURVA 32 MM SOLD	KRONA	4.0	UND	8,33	4,74	18,96
86	CURVA 50 MM SOLD	KRONA	2.0	UND	13,28	7,55	15,10
87	CURVA CURTA 100 MM ESGOTO	KRONA	4.0	UND	29,60	16,84	67,36
88	CURVA MACHO/FEMEA ¾ FERRO	KRONA	2.0	UND	27,00	15,36	30,72
89	LAVATORIO PLASTICO 36X26 CM	KRONA	2.0	UND	36,37	20,69	41,38
90	LAVATORIO S/COLUNA (CORES VARIADAS)	CELITE	2.0	UND	106,32	60,49	120,98



91	MANGUEIRA ¼ TRANÇADA 1/3 M	PLASTMAR	80.0	MT	10,00	5,69	455,20
92	MANGUEIRA ¼ TRANÇADA 3/4 M	PLASTMAR	120.0	MT	11,45	6,51	781,20
93	REGISTRO DE PRESSÃO SOLD 25 MM	KRONA	4.0	UND	20,69	11,77	47,08
94	TORNEIRA P/PIA METAL	MESANO	5.0	UND	40,94	23,29	116,45
Total do lote.....R\$ 4.799,48							

2 - LOTE II - MATERIAL ELÉTRICO

Item	Descrição	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref.	V. Unit.	V. Total
4	CABO FLEXIVEL 1,5MM	SIL	5.0	UND	225,50	154,69	773,45
5	CABO FLEXIVEL 10 MM	SIL	5.0	PÇ	1.390,35	953,78	4.768,90
6	CABO FLEXIVEL 16 MM	SIL	5.0	PÇ	1.507,36	1.034,05	5.170,25
7	CABO FLEXIVEL 2,5MM	SIL	3.0	PEÇA	300,38	206,06	618,18
8	8 CABO FLEXIVEL 4 MM	SIL	5.0	PÇ	414,88	284,61	1.423,05
9	CABO FLEXIVEL 6 MM	SIL	3.0	PEÇA	596,99	409,54	1.228,62
10	CABO PP 2X1,5MM	COBRECOCOM	10.0	PÇ	522,33	358,32	3.583,20
11	CABO PP 2X2,5MM	COBRECOCOM	5.0	PEÇA	516,10	354,04	1.770,20
12	CABO PP 3X1,5MM	COBRECOCOM	5.0	PEÇA	480,02	329,29	1.646,45
13	CABO PP 3X2,5MM	COBRECOCOM	5.0	PÇ	818,81	561,70	2.808,50
14	CAIXA 4X2 (DE USO ELÉTRICO P/TOMADAS E INTERRUPTORES)	KRONA	10.0	UND	2,91	2,00	20,00
15	15 CANALETA PVC 20X10MM 2,2M	ROMAZI	5.0	UND	13,80	9,47	47,35
19	CORDÃO PARALELO 2 X 1,5MM (CABO ELÉTRICO)	COBRECOCOM	8.0	PEÇA	374,91	257,19	2.057,52
20	CORDÃO PARALELO 2 X 2,5MM (CABO ELÉTRICO) - PEÇA COM 100 METROS	COBRECOCOM	5.0	PÇ	687,37	471,54	2.357,70
21	CORDÃO PARALELO 2X1MM (CABO ELÉTRICO) - PEÇA COM 100 METROS	COBRECOCOM	5.0	PÇ	256,06	175,66	878,30
22	ELETRODUTO CORRUGADO PVC 20 MM, 50 METROS	KRONA	10.0	PÇ	108,33	74,31	743,10
23	24 ELETRODUTO RIGIDO ¾ C/3M	KRONA	10.0	VAR	21,82	14,97	149,70
27	LUMINARIA 1X20	BLUMENAU	10.0	UND	52,47	35,99	359,90
29	LUMINARIA 1X40	BLUMENAU	10.0	UND	121,31	83,22	832,20
33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/03-04	KRONA	4.0	UND	42,93	29,45	117,80
34	QUADRO MONOFÁSICO - APROVADO PELA ABNT	TAF	15.0	UND	64,32	44,12	661,80



35	QUADRO TRIFASICO - APROVADO PELA ABNT	TAF	5.0	UND	170,91	117,24	586,20
36	REFLETOR 250 W E-27	LED TRIANGULO	10.0	UND	146,99	100,84	1.008,40
37	RELE FOTOCELULA	ILUMI	10.0	UND	26,15	17,94	179,40
45	FITA CREPE 48mmX50m	ADERE	5.0	UND	15,66	10,74	53,70
46	FITA ISOLANTE 18mmX20m	ADERE	10.0	UND	8,17	5,60	56,00
Total do lote.....RS 33.899,87							



3 - LOTE III - MATERIAL PARA PINTURA

Item	Descrição	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref.	V. Unit.	V. Total
42	ANTICORROSIVO 900 ML	SOLVELUSA	8.0	UND	45,23	34,15	273,20
43	BANDEJA 23 CM	ATLAS	8.0	UND	15,53	11,73	93,84
44	BROXA GR 930	ATLAS	10.0	UND	10,93	8,25	82,50
47	FUNDO BRANCO P/MADEIRA LATA 3,6 LTS	HIDRACOR	25.0	UND	136,69	101,20	2.530,00
48	LIXA D'ÁGUA - 80G	3M	15.0	UND	4,52	3,41	51,15
49	LIXA FERRO - 80G	3M	15.0	UND	4,95	3,74	56,10
50	LIXA MASSA - 80G	3M	15.0	UND	4,75	3,59	53,85
51	MASCARA PFF2	3M	5.0	UND	3,66	2,76	13,80
52	MASSA ACRILICA 3,6 LTS	HIDRACOR	15.0	galao	47,03	35,51	532,65
53	MASSA P / MADEIRA 3,6 LTS	HIDRACOR	25.0	galao	101,08	76,32	1.908,00
54	MASSA PVA LATA 15 KG	ATLAS	10.0	LAT	66,97	50,56	505,60
55	PINCEL ½	ATLAS	10.0	UND	6,27	4,73	47,30
56	PINCEL 2	ATLAS	10.0	UND	9,89	7,47	74,70
57	REGULADOR DE BRILHO 15 LTS	HIDRACOR	5.0	LAT	188,97	142,27	711,35
58	ROLO ANTIGOTA 15CM	ATLAS	6.0	UND	12,86	9,71	58,26
59	ROLO ESPONJA 23 Cm	ATLAS	10.0	UND	19,65	14,84	148,40
60	ROLO ESPONJA 9 CM	ATLAS	46.0	UND	9,67	7,30	335,80
61	SELADOR PIGMENTADO GALÃO 15 LTS	HIPERCOLOR	30.0	LAT	63,39	47,86	1.435,80
62	SELADORA P/MAD GALÃO 3,6LTS	HIDRACOR	15.0	galao	133,08	100,48	1.507,20
63	TEXTURA (CORES VARIADAS) 15LTS	HIPERCOLOR	10.0	LAT	119,15	89,96	899,60
64	TINTA ESMALTE SINTÉTICO (CORES VARIADAS)	HIDRACOR	25.0	galao	123,98	93,60	2.340,00
65	TINTA LATEX EXT (CORES VARIADAS)	HIPERCOLOR	25.0	LAT	187,07	141,24	3.531,00



66	18LTS TINTA LATEX INT (CORES VARIADAS) 15LTS FOSCO	HIPERCOLOR	4.0	LAT	121,44	91,56	366,24
67	TINTA PARA DEMARCAÇÃO LATÃO 18 LTS	HIDRACOR	10.0	LAT	298,88	225,65	2.256,50
68	VERNIZ ACRILICO 3,6 LTS	HIDRACOR	25.0	galao	97,12	73,33	1.833,25
69	VERNIZ P / MAD IMBUIA 3,6 LTS	HIDRACOR	10.0	GLO	156,67	118,29	1.182,90
70	VERNIZ P / MAD MOGNO 3,6 LTS	HIDRACOR	10.0	galao	133,65	100,91	1.009,10
71	VERNIZ P / MADEIRA BRILHANTE 3,6 LTS	HIDRACOR	10.0	galao	153,89	116,19	1.161,90
Total do lote.....R\$ 24.999,99							

4 - LOTE IV - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Item	Descrição	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref.	V. Unit.	V. Total
1	AREIA FINA	NOBRE	160.0	MT3	135,78	97,16	15.545,60
2	BRITA Nº 0	IJC	100.0	MT3	154,76	110,75	11.075,00
3	BRITA Nº 1	IJC	100.0	MT3	162,93	116,59	11.659,00
16	CERAMICA 46X46	CERBRAS	40.0	METRO QUADRAD O	50,88	36,40	1.456,00
17	CIMENTO COLA ACII 20 KG	REJUNTAMIX	30.0	PCT	25,26	18,07	542,10
18	CIMENTO SACA 50 KG	ELO	600.0	SCO	44,53	31,87	19.122,00
24	25 FERRO CONSTRUÇÃO 1/4	AÇO CEARENSE	30.0	VARA	28,60	20,46	613,80
25	FERRO CONSTRUÇÃO 3/8	AÇO CEARENSE	20.0	VARA	86,42	61,84	1.236,80
26	HASTE DE ATERRAMENTO 2M	CASA CEARENSE	2.0	VARA	30,72	21,98	43,96
28	FERRO CONSTRUÇÃO 1/4	AÇO CEARENSE	30.0	VAR	33,96	24,31	729,30
30	PEDRA MEIO FIO PREMOLDADA	ITAUARA	200.0	METRO QUADRAD O	66,82	47,82	9.564,00
31	31 PISO INTERTRAVADO (TIJOLINHO)	ITAUARA	800.0	MT2	60,37	43,22	34.576,00
32	PISO PORTUGUESA (TIJOLINHO)	ITAUARA	300.0	MT2	82,80	59,25	17.775,00
38	TELHA CERÂMICA 1ª QUALIDADE	NOBRE	2.0	MIL	928,75	664,61	1.329,22
39	TIJOLO CERÂMICO COM 6 FUROS	NOBRE	8.0	MIL	985,07	704,92	5.639,36
40	TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS	NOBRE	10.0	MILHEIRO	1.038,95	743,47	7.434,70
41	41 TRELIÇA FERRO 6METROS	AÇO CEARENSE	30.0	VARA	77,23	55,27	1.658,10
Total do lote.....R\$ 139.999,94							

Adjudicado para REFORMAR CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 29.186.782/0001-87, pelo melhor valor de R\$ 203.699,28 (duzentos e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos), em 11/06/2024.




PREFEITURA MUNICIPAL DE
**TABULEIRO
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

GOVERNO MUNICIPAL
**Tabuleiro
do Norte**
Trabalhando todo dia!




JOSÉ ARISTOTELES CHAVES
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO



Governo Municipal – Trabalhando todo Dia

CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO RAIMUNDO RODRIGUES CHAVES
RUA: PADRE CLICÉRIO, 4605 - BAIRRO SÃO FRANCISCO - CEP: 62.960-000