

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO



Dependência: MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - COMISSÃO DE LICITACAO ELETRONICA - (CE)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / Nº Processo: 29.03.02/2021 -SRP)

às 10:06:07 horas do dia 19/04/2021 no endereço RUA PADRE CLICERIO, Nº 4605, bairro SAO FRANCISCO, da cidade de TABULEIRO DO NORTE - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LEYDIANE VIEIRA CHAGAS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 29.03.02/2021 -SRP - 2021/05/04/2021 que tem por objeto SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOMBAS E MOTORES, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E PINTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

### Lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO

| Data-Hora               | Fornecedor                | Proposta         |
|-------------------------|---------------------------|------------------|
| 19/04/2021 08:07:13:415 | CCK COMERCIAL LTDA        | R\$ 6.940.000,00 |
| 17/04/2021 07:56:49:225 | REFORMAR CONSTRUCOES LTDA | R\$ 434.758,72   |

### Lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

| Data-Hora               | Fornecedor                                | Proposta       |
|-------------------------|---|----------------|
| 16/04/2021 15:30:51:941 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 149.204,55 |
| 17/04/2021 07:56:49:225 | REFORMAR CONSTRUCOES LTDA                 | R\$ 149.204,55 |

### Lote (3) - LOTE III MATERIAIS DE PINTURA (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

| Data-Hora               | Fornecedor                | Proposta      |
|-------------------------|---------------------------|---------------|
| 17/04/2021 07:56:49:225 | REFORMAR CONSTRUCOES LTDA | R\$ 25.638,62 |

### Lote (4) - LOTE IV BOMBAS E MOTORES

| Data-Hora               | Fornecedor                             | Proposta       |
|-------------------------|--|----------------|
| 18/04/2021 13:01:38:753 | JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP       | R\$ 434.725,00 |
| 19/04/2021 08:01:38:554 | ELETROVALE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | R\$ 454.821,00 |

|                         |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| 19/04/2021 08:07:13:415 | CCK COMERCIAL LTDA                               | R\$ 1.810.000,00 |
| 15/04/2021 10:59:36:018 | RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI          | R\$ 455.857,48   |
| 12/04/2021 10:50:44:473 | ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R\$ 455.888,56   |
| 17/04/2021 07:56:49:225 | REFORMAR CONSTRUCOES LTDA                        | R\$ 455.888,56   |

432  
Rubrica

Após a etapa de lances, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO

| Data-Hora               | Fornecedor                | Lance            |
|-------------------------|---------------------------|------------------|
| 19/04/2021 10:28:44:001 | REFORMAR CONSTRUCOES LTDA | R\$ 432.000,00   |
| 19/04/2021 08:07:13:415 | CCK COMERCIAL LTDA        | R\$ 6.940.000,00 |

Lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

| Data-Hora               | Fornecedor                                | Lance          |
|-------------------------|---|----------------|
| 19/04/2021 10:28:24:360 | REFORMAR CONSTRUCOES LTDA                 | R\$ 139.998,00 |
| 19/04/2021 10:15:55:061 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 149.204,45 |

Lote (3) - LOTE III MATERIAIS DE PINTURA (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

| Data-Hora               | Fornecedor                | Lance         |
|-------------------------|---------------------------|---------------|
| 19/04/2021 10:29:21:449 | REFORMAR CONSTRUCOES LTDA | R\$ 25.638,60 |

Lote (4) - LOTE IV BOMBAS E MOTORES

| Data-Hora               | Fornecedor                                       | Lance          |
|-------------------------|--|----------------|
| 19/04/2021 10:54:39:396 | CCK COMERCIAL LTDA                               | R\$ 374.000,00 |
| 19/04/2021 10:53:01:462 | REFORMAR CONSTRUCOES LTDA                        | R\$ 429.999,98 |
| 19/04/2021 10:52:04:747 | JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP                 | R\$ 432.980,00 |
| 19/04/2021 10:52:13:486 | RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI          | R\$ 432.990,00 |
| 19/04/2021 08:01:38:554 | ELETROVALE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA           | R\$ 454.821,00 |
| 12/04/2021 10:50:44:473 | ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R\$ 455.888,56 |

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 19/04/2021, às 10:34:39 horas, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00001\_multisalas-07. No dia 19/04/2021, às 15:51:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

433

No dia 19/04/2021, às 15:51:33 horas, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Senhores licitantes, informo que a empresa apresentou proposta de preços e comprovou o atendimento às condições de habilitação presentes no edital. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação da licitante no sistema. Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal. No dia 20/04/2021, às 09:05:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/04/2021, às 09:05:13 horas, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Indagado aos licitantes sobre intenção de interpor recurso, os mesmos não expressaram interesse em interpor recurso. A Pregoeira procedeu à ADJUDICAÇÃO, na forma do art.4, inciso XX, da Lei N°.10.520/02 e o capítulo XII art.46 do Decreto nº 10.024/19.


No dia 20/04/2021, às 09:05:13 horas, no lote (1) - LOTE I MATERIAL HIDRÁULICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REFORMAR CONSTRUÇOES LTDA com o valor R\$ 431.999,99.

No dia 19/04/2021, às 10:35:01 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 19/04/2021, às 15:53:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/04/2021, às 15:53:15 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Senhores licitantes, informo que a empresa apresentou proposta de preços e comprovou o atendimento às condições de habilitação presentes no edital. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação da licitante no sistema. Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal. No dia 20/04/2021, às 09:06:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/04/2021, às 09:06:01 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Indagado aos licitantes sobre intenção de interpor recurso, os mesmos não expressaram interesse em interpor recurso. A Pregoeira procedeu à ADJUDICAÇÃO, na forma do art.4, inciso XX, da Lei N°.10.520/02 e o capítulo XII art.46 do Decreto nº 10.024/19.

No dia 20/04/2021, às 09:06:01 horas, no lote (2) - LOTE II MATERIAL ELÉTRICO



(EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REFORMAR CONSTRUCOES LTDA com o valor R\$ 139.998,00.



No dia 19/04/2021, às 10:34:00 horas, no lote (3) - LOTE III MATERIAIS DE PINTURA (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 19/04/2021, às 15:52:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/04/2021, às 15:52:32 horas, no lote (3) - LOTE III MATERIAIS DE PINTURA (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou proposta de preços e comprovou o atendimento às condições de habilitação presentes no edital. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação da licitante no sistema. No dia 20/04/2021, às 09:06:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/04/2021, às 09:06:38 horas, no lote (3) - LOTE III MATERIAIS DE PINTURA (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Indagado aos licitantes sobre intenção de interpor recurso, os mesmos não expressaram interesse em interpor recurso. A Pregoeira procedeu à ADJUDICAÇÃO, na forma do art.4, inciso XX, da Lei N°.10.520/02 e o capítulo XII art.46 do Decreto nº 10.024/19.

No dia 20/04/2021, às 09:06:38 horas, no lote (3) - LOTE III MATERIAIS DE PINTURA (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REFORMAR CONSTRUCOES LTDA com o valor R\$ 24.356,69.

No dia 19/04/2021, às 10:58:44 horas, no lote (4) - LOTE IV BOMBAS E MOTORES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 19/04/2021, às 15:52:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/04/2021, às 15:52:45 horas, no lote (4) - LOTE IV BOMBAS E MOTORES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Senhores licitantes, informo que a empresa apresentou proposta de preços e comprovou o atendimento às condições de habilitação presentes no edital. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação da licitante no sistema. Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal. No dia 20/04/2021, às 09:08:00 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 20/04/2021, às 09:08:00 horas, no lote (4) - LOTE IV BOMBAS E MOTORES - a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Indagado aos licitantes sobre intenção de interpor recurso, os mesmos não expressaram interesse em interpor recurso. A Pregoeira procedeu à ADJUDICAÇÃO, na forma do art.4, inciso XX, da Lei N°.10.520/02 e o capítulo XII art.46 do Decreto nº 10.024/19.

No dia 20/04/2021, às 09:08:00 horas, no lote (4) - LOTE IV BOMBAS E MOTORES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CCK COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 373.999,56.


No dia 23/04/2021, às 09:41:23 horas, a autoridade competente da licitação - CARLITO RODRIGUES SILVA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

  
**LEYDIANE VIEIRA CHAGAS**  
Pregoeira da disputa

  
**CARLITO RODRIGUES SILVA**  
Autoridade Competente

  
**ERANDIR SOARES MAIA**  
Membro Equipe Apoio

  
**FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA**  
Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

- 22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA
- 23.465.602/0001-10 ELETROVALE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
- 16.925.627/0001-93 ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
- 02.138.273/0001-22 JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
- 10.486.051/0001-29 M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME
- 29.186.782/0001-87 REFORMAR CONSTRUcoes LTDA
- 13.004.656/0001-24 RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI